Opatówek 30.03.2012 r.

Zp.In.271.2.2012
Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek. Włączenie do sieci kanalizacyjnej miasta Kalisza ul. Kołobrzeska, ul. Łomżyńska, ul. Legnicka, ul. Nałęczowska.
Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo zainteresowanej firmy następującej treści:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kształtu i wymiarów komory pomiarowej, jeśli tak to czy dopuszcza montaż komory cylindrycznej ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zakończenie robót budowlanych do 31.05.2012 roku, a dostarczenie dokumentacji powykonawczej w późniejszym terminie ?

3. Czy Zamawiający uzna referencje na wykonanie kanalizacji sanitarnej w wymaganym zakresie ale bez wyszczególnionych komór pomiarowych ?

4. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu zakończenia robót ze względu na czynniki niezależne od Wykonawcy?

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

Ad. 1
Zamawiający wymaga wykonania komory pomiarowej zgodnie z dokumentacją techniczną.
Ad. 2
Zamawiający wymaga zakończenia robót budowlanych oraz dostarczenia kompletnej powykonawczej dokumentacji geodezyjnej do dnia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 31 maja 2012 roku.

Ad.3
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) wraz z budową komory pomiarowej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru).

Ad. 4
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu odbioru końcowego robót ze względu na powiązanie inwestycji z trwającymi robotami drogowymi prowadzonymi na tym terenie przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu.
Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. 
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