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UWAGA 

 

1. Zastosowane w projekcie materiały i urządzenia są 

przykładowymi przyjętymi do obliczeń. Wykonawca może zastosować 

inne, o tych samych parametrach które zostały zastosowane w 

projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta 

materiałów i urządzeń. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w 

dokumentacji czy specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji dla danego typu rozwiązań.  

Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich  

stosowania.  

 

2.   Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy 

czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 
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1. Temat i zakres opracowania 

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa  dla realizacji zadania 
p.n.” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowie”.  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z w/w zadaniem.  

 
2.  Podstawa opracowania 

Umowa zwarta z Zamawiającym. 
 
 

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
 
1. Roboty wykonywane będą poza okresem zimowym 
 
2. Roboty ziemne wykonać w zbliżeniu do istniejącego budynku wykonać  ręcznie w całości 
 
3. Gruz i elementy rozbiórkowe należy wywieźć na składowisko odpowiedniej kategorii 

                      załadunek mechaniczny – 70% 
                      ręczny – 30% 

 
4. Opłata na wysypisku – wg stawek obowiązujących na danym wysypisku 
 
5. Wykonanie tynków – ręcznie 
 
 
Koszt inwestycji należy obliczyć w rozbiciu na: 
 
      1   – część budowlana 
 2  -  część instalacyjna 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH 

 
 
 ROBOTY BUDOWLANE 
 

1. Wymagania ogólne   CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4, 
                                                                            45212225-9,45214200-2 
 

2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe CPV: 45110000-1,451112200-6 
 

3. Roboty ziemne   CPV: 45111200-0, 45112000-5 
 

4. Roboty betonowe i hydroizolacyjne  CPV: 45262300-4, 45261320-3,45320000-6 
 

5. Roboty murowe    CPV: 45262500-6 
 

6. Roboty dekarskie    CPV: 45261420-4 
 

7. Roboty termoizolacyjne   CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6 
 

8.   Roboty tynkarskie    CPV: 45324000-4,45410000-4 
 
9.   Roboty szklarskie i stolarskie   CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6  

 
10. Roboty malarskie   CPV:45442100-8 

 
11. Roboty ślusarskie   CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3 
 
12. Roboty rusztowaniowe   CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8 

 
13. Roboty wykończeniowe i montażowe CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9 

 
14. Roboty terenowe i nawierzchniowe       CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 45342000-6,    

 
      45421148-3, 45212221-1,45236110-4  
 

 

 
INSTALACJE SANITARNE  CPV: 45331000-6, 45331100-7, 45320000-6, 45231000-5 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE   CPV: 45311000-0, 45312200-9, 45312100-7, 45315700-5 
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Wymagania ogólne 
 
UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

1. Obowiązki Inwestora 
1.1. Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy 

w 2-ch egzemplarzach dokumentację projektową oraz dziennik budowy 
 

1.2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy  
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i 
programu realizacji inwestycji 
 

1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w. 

 
2. Obowiązki Wykonawcy 

2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, 
 projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz 
wykonania robót i uzyskanie akceptacji przez Inwestora. 

 
2.2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie  
 zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia 

należy uzgodnić z Inwestorem. 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 

momentu przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, 
sprzęt i zanieczyszczenia. 

 
2.3. Zorganizowanie terenu budowy 

 
2.4. Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie , ochrona przyjętych punktów i 

poziomów odniesienia    
 

2.5. Wykonanie niwelacji terenu 
 

2.6. Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy 
 

2.7. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 
Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed : 

-  zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w 
szczególności : paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 

                     -  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
                     -  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
                     -  możliwością powstania pożaru 
                     -  niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przyległym 
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                    2.8.        Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych – 
                        przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma  

obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na terenie 
budowy przed ich uszkodzeniem. 

 
      2.9.       Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 

            materiałami oraz sprzętem zgromadzonym na placu budowy od    momentu 
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 

 
       2.10.    Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności 

publicznej lub prywatnej. 
 
       2.11.    W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć 

wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o 
tym fakcie Inwestora i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie 
do dalszych decyzji. 

 
        2.12.    Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom  
                    odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w  
                     warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

 
3. Materiały 

UWAGA: Zastosowane w projekcie materiały i urządzenia są przykładowymi przyjętymi 
do obliczeń. Wykonawca może zastosować inne, o tych samych parametrach które 
zostały zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i 
producenta materiałów i urządzeń. 

 
3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być  
zgodne z dokumentacją projektową, zgodne z obowiązującymi normami, posiadać 

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia. 
 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób  
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
 
3.3.     Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem  

                     wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  
 

3.4.     Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru lub 
           Inwestora, powinny być składane oddzielnie , a dostawy tych materiałów 

przerwane. 
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące  
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i  
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza  automatycznie, że  
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały  
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji  
Technicznych w czasie postępu Robót. 
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Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane  
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed  
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i  
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia  
Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne  
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach  
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez  
Wykonawcę. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu  
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli  
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione  
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest na polecenie Inżyniera niezwłoczne zdemontowanie  
wbudowanych materiałów, które nie posiadają w właściwych cech, oznaczeń i są niewiadomego 
pochodzenia. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim  
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli  
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany  
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
 
4. Sprzęt  
Sprzęt zastosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji 
Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien  
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w  
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i  
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami  
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  
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sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu  
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera,  
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
5. Transport 
Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu każdorazowo powinny 
posiadać odpowiednie wyposażenie stosowne do przewożonego ładunku. Wykonawca powinien 
dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu, zarówno po drogach 
publicznych poza granicami placu budowy, jak również w jego granicach. 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz  
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie  
powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie  
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych  
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami  
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie  
przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być  
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy  

 
6. Wykonywanie robót 
Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i S.T. dla poszczególnych 
rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonania 
wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe  do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej kierowanie, nadzór i kontrolę robót 
budowlanych. Jeżeli na budowie są prowadzone roboty budowlane, do kierowania którymi jest 
wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności innej niż ma Kierownik budowy, obowiązuje 
ustanowienie dla tych robót kierownika o danej specjalności. 

 
Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją  
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w  
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez  
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości  
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą  
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a  
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań  
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materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w  
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac budowlanych 
i inwestycyjnych : 
Wykonawca zapewni: 
-  wykonanie zabezpieczeń odgradzających miejsce prac, 
-  zabezpieczenie istniejących elementów nie podlegających modernizacji przed uszkodzeniem,  
-  zabezpieczenie sąsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych, 
-  właściwe ogrodzenie i oświetlenie 
-  wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej  
 
 
7. Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy : 
    -   dziennik budowy 
    -   księgę obmiarów 
               -   dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
               -   atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
               -   dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
               -   protokołów odbiorów robót 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i koniecznie 
podpisane przez Wykonawcę i Inwestora. 
Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa 
Budowlanego. 
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. Prawo do 
dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego 
przysługuje również : 
               -   przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
               -   autorowi projektu 
               -   osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie      
        bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych) 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 
Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.  
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. 
 
8. Kontrola jakości robót 

UWAGA: Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru. Każdy element dostarczony na budowę podlega 
odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni. 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy. 

 
8.1. wymagania ogólne 
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Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za 
ich zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na 
budowę, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
przedstawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem i ze sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać : 
-   terminy i sposób prowadzenia robót 
-   organizację ruchu na budowie 
-   oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
-   wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę 
-   wykaz środków transportu 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót 
-   wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego 
-   opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 
-   sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

                     W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :   
                     -   wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
                     -   przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości 
                     -   określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót 
                     -   prowadzenie bieżące kontroli jakości otrzymywanych materiałów 
                     -   wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 
                    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu podane 

zostały w punktach powyżej. 
 

8.2. koszty badań kontrolnych 
Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w 
przypadku jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego niewiarygodne. 
Koszty badań kontrolnych obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca. 

 
 
9. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w 
jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym. 
Pomiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót zakrywanych należy wykonać przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
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10. Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
 
Odbiory robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają. 
 
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
 
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem 
wad ujawnionych w tym okresie. 

 
10.1.   Dokumenty do odbioru robót 
           Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje : 

a. dokumentację projektową i S.T. 
b. receptury i ustalenia technologiczne 
c. dziennik budowy i księgi obmiaru 
d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
e. atesty jakościowe wbudowanych elementów  konstrukcyjnych 
f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 
g. sprawozdanie techniczne 
h. dokumentację powykonawczą 
i. operat kalkulacyjny 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 
-   przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót 
-   zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany 
-   uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
-   datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 
10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robót 

-   podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji 
robót oraz oględziny podczas odbioru 

-   podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów 
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję 
odbioru 

 
 

10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku  
Budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie 
zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny 
(końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego 
oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji 
pierwotnej i ze S.T. 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od 
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie mających 
większego wpływu na cechy eksploatacji dokonuje się potrąceń jak za wady 
trwałe. 
Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru. 

 
10.4. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w  

Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe 
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na 
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej 
dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie 
czynności  konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 
 

11.    Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania  
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych  
przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza 
stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robót  
tymczasowych lub prac towarzyszących.  
  
11.1.  Roboty tymczasowe.  
Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji 
robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz 
ochrony istniejącego budynku.  
Do robót tymczasowych należy zaliczyć ponadto:  
- organizację zaplecza budowy, montaż zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych.  
- zabezpieczenia i wygrodzenia części budynku nie objętych rozbiórką przed  
negatywnymi skutkami prowadzenia prac.  
- wykorzystanie w trakcie prac z rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych.  
- stosowanie tymczasowych ogrodzeń, zabezpieczeń i oznakowań rejonu prac i terenu  
 budowy.  
- stosowanie osłon i zabezpieczeń ochronnych zieleni do zachowania.  
 
11.2.   Prace towarzyszące.  
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać  
 zamawiającemu 2 egz. dokumentacji odbiorowej. W skład dokumentacji odbiorowej  
 wchodzą m.in.:  
 - oświadczenia wykonawcy  
 - dokumenty potwierdzające utylizację materiałów niebezpiecznych  
 - protokoły badań zagęszczenia gruntu po robotach ziemnych.  
 - mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych oraz potwierdzające zgodność realizacji z projektem. 

 
 
 
 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY: 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją  
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy  –osoba  wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 



 
deem Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała    
                                     
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  SIERZCHOWIE. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                     WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

 

 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,  
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń,  
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają  
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie  
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem  
budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji  
Projektowej 
 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności  
technologicznej ich wykonania  
 
ST  – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 
PZJ  – program zapewnienia jakości. 
 
Projekt  – dokumentacja, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykona nie robót  
budowlanych 
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ROBOTY ZIEMNE     CPV: 45111200-0, 45112000-5 
 

1.  Przedmiot 
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące 
          wykonania i odbioru robót ziemnych. 

 
1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze  

Robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
                1.3.    Zakres robót objętych S.T.: 
                     -  zerwanie humusu i złożenie go w pryzmy  
                     -  wykonanie wykopu o ścianach ze spadkiem do wykopu (ręcznie) 
                     -  zasypanie wykopów (ręcznie)  
 
 
2. Materiały 

Grunt pochodzący z wykopu 
 
3. Sprzęt 

łopaty 
 
4. Transport 

taczka 
 
5. Wykonanie robót 
Z terenu przy zsypach przeznaczonych do wymiany, wpustach rur spustowych oraz drenażu przy 
oknach piwnicznych należy usunąć humus z dodatkiem około 1,0 m. Ewentualny urobek bitumiczny 
lub betonowy należy usunąć poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. 
Ewentualnie uzyskaną kostkę brukową lub betonową należy zmagazynować w granicach placu 
budowy, celem późniejszego wykorzystania lub przewidzieć do zgruzowania.  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych w miejscach bliskich do urządzeń podziemnych (rurociągi, 
kable itp. lub w miejscach, co do których występują wątpliwości w zakresie uzbrojenia 
podziemnego) należy wykonać wykopy kontrolne.  
Należy zwracać szczególną uwagę na fundamenty obiektów istniejących, a roboty prowadzić 
w sposób nie naruszający ich strukturę budowlaną. Niedopuszczalne jest wykonywanie 
wykopów poniżej poziomu fundamentów istniejących. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji 
winny mieć uzasadnienie zapisem do dziennika budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z umową, projektem, 
pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstępstw 
wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć w odpowiedni sposób krawędzie wykopu. 
 
Kolejność robót: 
• zdjąć wierzchnią warstwę ziemi (humus) i spryzmować ją w miejscu uzgodnionym z Inwestorem 
• wytyczyć obszar wykopów zgodnie z dokumentacją techniczną 
• wykonać wykopy (ręcznie) , urobek do późniejszego zagospodarowania 
• zasypanie wykopów (ręcznie) po wykonaniu prac budowlanych 
 
6. Kontrola jakości robót 
Polega na sprawdzeniu obszaru i głębokości wykopu. Bieżąco kontrolować zasypkę gruntową oraz 
stopień jej zagęszczenia. 
Kontrola obejmuje: 

• stan podłoża gruntowego po wykonanych wykopach 
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7. Jednostka obmiaru – (m3) wykopu i jego zasypanie 
 
8. Roboty objęte S.T.odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
 
9. Podstawa płatności – (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robót 
 
10. Przepisy związane 

• PN-68/B-06250 – Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze) 

• PN-74/B-02480 -  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów, 
• PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót (WTWO) - Tom I –budownictwo 
ogólne: 
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania, 
- rozdział 2 - Przygotowania placu budowy, 
- rozdział 3 - Roboty ziemne, 
- rozdział 4 - Fundamenty. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE   CPV: 45110000-1,451112200-6 
 

1. Przedmiot 
             1.1.      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące   
                         wykonania i odbioru robót związanych z demontażem stolarki okiennej i drzwiowej, 

elementów elewacyjnych do wymiany lub odnowienia (odczyszczenia) oraz 
rozbiórką ścianek oporowych przy zsypach, przeznaczonych do wymiany na nowe. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe wyszczególnione zostały w opisie do projektu. 

 
             1.2.     S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt.1.1. 
 
             1.3.    Zakres robót objętych S.T.: 
 Wyszczególnienie konkretnych prac zawarte jest w opisie do projektu Wykonawczego i 

zawiera w szczególności: 
           -  rozbiórka ścian oporowych zsypów 

-  demontaż okien wraz z parapetami i drzwi 
-  demontaż rynien, rur spustowych, elementów elewacyjnych 
-  demontaż elementów instalacji elektrycznych na elewacjach  
-  demontaż daszku wraz z konstrukcją  
-  podkucie istniejących otworów okiennych 
oraz wszystkie inne nie wyszczególnione a wykazane w opisie oraz na rysunkach. 

 
2. Materiały pochodzące z rozbiórki : 

Gruz ceglany, gruz betonowy, elementy żelbetowe, elementy metalowe (złom), blacha, 
kostka betonowa, szkło, drewno 

 
3. Sprzęt : 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, piły do metalu 
 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
Do odspajania gruntów związanych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni 
przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosowa młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 
– 9 kg), średnie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg). 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą 
być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu 
widzenia bezpiecznego wykonywania robót. 

 
4. Transport : 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i części gruzu na odpowiednie 
składowiska.  
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 

 
5. Wykonanie robót  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy oznakować i zabezpieczy zgodnie 



 
deem Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała    
                                       
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  SIERZCHOWIE. 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 
 

 

z przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót należy 
bezwzględnie przestrzega przepisów bhp i p.poż . Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych i 
demontażowych należy zabezpieczy przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie 
elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie 
wykonywanych prac. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
Teren oczyścić z resztek materiałów. 
 
a.  demontaż drzwi i okien, parapetów 
-skrzydła zdjąć, ościeża wykuć i odłożyć w wyznaczone miejsce  
 
b.  elementy elewacyjne, orynnowanie  oraz elementy instalacyjne na elewacjach zdemontować i 
odpowiednio złomować lub odczyścić, pomalować i ponownie zamontować 
 
d.  ścianki betonowe rozebrać ręcznie przy pomocy  młotów pneumatycznych i kilofów, gruz 
wywieźć w wyznaczone miejsce 
 
 

6. Kontrola jakości robót  
-  polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń w 
ich miejscu 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 
7. Jednostką obmiaru jest (m2) powierzchni utwardzonej, okien i drzwi, (mb) rury; (szt) 

elementów elewacyjnych 
 

8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
 

9. Podstawa płatności – m2, mb, szt po odbiorze robót. 
 

10. Przepisy związane  
• szczegółowe zapisy z zakresu warunków bhp przy robotach rozbiórkowych – Rozp.Min.Bud.i 

Przemysłu Mat.Bud.z dnia 28.III.1972r – Dz.U.nr 13 poz.93 z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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ROBOTY BETONOWE I HYDROIZOLACYJNE     CPV: 45262300-4, 45261320-3,  
        45320000-6 

 
1. Przedmiot 
      1.1.    Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania  
                i odbioru robót betonowych i hydroizolacyjnych związanych z wykonaniem zadania 

 
      1.1.   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy  
                dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.1.1 

 
      1.1.   Zakres robót objętych S.T. 
               -   wykonanie szalunków 
               -   wykonanie na placu budowy betonu o konsystencji plastycznej  
               -   nakładanie mieszanki betonowej ręcznie 
               -   zagęszczenie mieszanki ręcznie 
               -   przerwy robocze  

 -    pielęgnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni 
               -    demontaż szalunków  

 
2. Materiały 
Beton kl.B25 szczelny, papa, dysperbit, bloczki betonowe 
Beton musi spełniać następujące wymagania: 
-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie 
-nasiąkliwość nie większą niż 9% 
Beton o klasie poniżej B-20 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni i 
dostarczony na budowę „gruszkami”. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na 
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników 
odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 
Beton klasy minimum B-15 powinien być wykonany w specjalistycznej wytwórni i dostarczony 
na budowę w „gruszkach” . 
Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do 
akceptacji Inspektora. 

 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
 

3. Sprzęt 
Ubijarki ręczne i wibratory, młot drewniany, dziobaki i sztychówki, kielnia, poziomica 

 
4. Transport 

  samochód do 2,5t (przywóz cementu , piasku na plac budowy), taczka 
 

5. Wykonanie robót 
Ułożony beton pielęgnować co najmniej przez 7dni w następujący sposób : 

      -   odsłonięte powierzchnie betonu chronić przed działaniem czynników atmosferycznych 
               -     podtrzymywać wilgotność betonu przez polewanie wodą po 24 godzinach od chwili 

jego ułożenia (przy temp. poniżej +5 C beton nie podlewać) 
 - wymurowanie ścianek z bloczków betonowych 
                 -    wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno,  
 
 
 

6. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić prawidłowość robót poprzedzających : 
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-   prawidłowość wykonania szalunków 
-   prawidłowość wykonania zbrojenia 
Deskowanie i zbrojenie bezpośrednio przed betonowaniem należy oczyścić. Powierzchnie 
deskowane powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywieranie betonu. 
Konieczna bieżąca kontrola pielęgnacji betonu. 
 

Kontrola jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST, 
– sprawdzenie poprawności wykonania ścianki 
 
a).  Badanie betonu: 
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w 
sposób podany w PN-B-06250: 
-konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
-wytrzymałość na ściskanie, 
-nasiąkliwość. 
 
 

7. Jednostka obmiaru – (m3) wylanego betonu 
 

8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
– wytrzymałości, równości, czystości wykonanego elementu 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za (m3) betonu. 

 
10. Przepisy związane 

• PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe.Wymagania techniczne. 
• BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
• ściskanie 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
• PN-B-06250 Beton zwykły. 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
• PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

za pomocą młotka Schmidta typu N 
• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
• BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań.  
• świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
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ROBOTY MUROWE      CPV: 45262500-6 
 

1. Przedmiot 
     1.1.  Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych przy realizacji zadania. 
 

     1.2.  S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
     1.3.  Zakres robót objętych S.T.: 

-   zamurowanie lub podmurowanie otworów okiennych 
 

2. Materiały 
-   cegła kratówka 
-   bloczki gazobetonowe 
-   zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,  
-   zaprawa cement.-wap. marki Rz=3MPa 

 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

3. Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca, 
warstwomierz narożny, łata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka 
elektryczna 

    
4. Transport 

Samochód o udźwigu do 2,5 ton (rozładunek ręczny lub mechaniczny), wózek widłowy 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
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Wolne miejsca między ścianami środka transportowego a załadowanym stosem cegieł 
powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym. 
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 
sztuk wg poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk. 
Pustaki kominowe składuje się w stosach (słupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 
rzędach na wysokość 10 warstw. 

 
5. Wykonanie robót 

Przed ułożeniem w murze cegłę należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Mury wykonać warstwowo z zastosowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny gr12mm w poziomie i 
10mm w pionie. Spoiny niepełne (10-15mm od lica muru). 
Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonać w trakcie wznoszenia ścian.  
Roboty prowadzić w temp. powyżej 0 C. 
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub kopalnianego. 
Skład objętościowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stożka pomiarowego 6-8. Cement 
Portlandzki kl.25 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
Projektowane ściany nośne i zamurowania łączyć z istniejącymi prefabrykatami za pomocą dwóch 
prętów fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w ścianie żelbetowej na kołki rozporowe. 
Ścianki zbroić bednarką 20*1.5 mm co trzecia spoina. 
 
 

6. Kontrola jakości 
Sprawdzić jakość pustaków, wymiaru, kształtu, liczby pęknięć, odporności na uderzenia. Sprawdzić 
zawartość margla, nasiąkliwość. Sprawdzić prawidłowość wykonania kotew w ścianie i w 
nadprożach.  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7. Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnętrznego  
 
8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i 

dokumentacji projektowej. 
 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 
 

9. Podstawa płatności 
(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robót 

 
 

10. Przepisy związane 
• PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-69/B-30302  Wapno sucho gaszone do celów budowlanych. 
• PN-74/B-3000  Cement Portlandzki 
• PN-75/B-12001  Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
• PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
• PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
• PN-86/B-30020 Wapno. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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•    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I) 
Arkady, Warszawa 1989 - 1990. 

      • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 
 



 
deem Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała  
                      
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  SIERZCHOWIE. 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH      ROBOTY DEKARSKIE 
 
 

 
ROBOTY DEKARSKIE     CPV: 45261420-4 
 

1. Przedmiot S.T. 
     1.1.   Przedmiotem niniejszej S.T.s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem robót dachowych. 
 

     1.2.   S.T.jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt 1.1. 

 
     1.3.   Zakres robót objętych S.T. 
                -   obróbka blacharska ogniomurków  itp. 

                    -    montaż rynien i rur spustowych 
 

2. Materiały 
-  blacha ocynk powlekana, gładka, matowa 
-   rynny i rury spustowe 
-  wkręty do blachy 
-  panele stalowe do wykonania podbitek 

 
3. Sprzęt 

Nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica,pion, łata(2mb),  
 

4. Transport 
Samochód o nośności do 2,5ton, wózek widłowy 

 
5. Wykonanie robót 

Podczas obróbki na placu budowy blacha nie może mieć zbyt niskiej temperatury. 
Jeśli arkusze blachy przechowywane są w nocy na zewnątrz, ich temperatura może 
być niższa od temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania 
skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się 
temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachy w 
momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona odkształcać od stanu 
wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc uwzględnienie rozszerzalności 
cieplnej, aby nie dopuści do uszkodzenia blachy lub jej mocowań . Do mocowania 
blachy należy używa nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w kolorze 
pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem 
pokrycia należy wykona wszystkie obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Płyty powinny zachodzi 
na blachę okapową nie mniej ni 12 cm, zakładczołowy rzędu blacha na blachę nie mniej ni 15 cm, 
boczny zakład płyt wg producenta.  
Kierunek układania płyt należy tak wybrać aby podmuchy wiatru nie powodowały 
podrywania płyt. Po zamontowaniu obu połaci dachowych należy zamontować do 
szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze pokrycia oraz 
gąsiory z uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawędzi dachu tj. ok.50 cm od rynien 
zamocować plotki śniegowo - lodowe.  Pod wsporniki płotków na styku z blachą 
ułoży podkładki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia 
dachowego po pokryciu można ostrożnie chodzić , ale tylko w obuwiu z gumową 
podeszwą , stawiając stopy w zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo po ułożonej na 
połaci drabinie. Po zakończeniu montażu nowego pokrycia należy sprawdzi , czy powłoka 
ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może by ogniskiem korozji. Jeżeli 
jest zarysowana, takie miejsca należy umyć , wysuszy i zamalować farb renowacyjną 
odpowiednią do zastosowanego systemu. 
 
Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 
Mocowanie haków na rynny. 
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Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręcić do deski okapowej lub ściany. Rury 
spustowe mocowane uchwytami o rozstawie co 1 m. 
 
Mocowanie rynien. 
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. 
Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączy na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska 
się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi 
hakami nalezy rozciągnąć linkę . Rynny montować ze spadkiem który powinien wynosi 0,5-2 %. 
 
Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 
Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni 
zaczep łącznika w dół i obróci go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką . 
 
Mocowanie obejm. 
Najpierw należy ustali położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 
zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną . Następnie należy zamocować obejmę w 
rozstawie max  co 1,0 m, odpowiedni do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian 
ceglanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe montować po wykończeniu elewacji. 
Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
Przy ustalaniu należy wziąć pod uwag , że kolano będzie w nie wsunięte na około 50 mm. 
Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 
Mocowanie wylotu rury. 
Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 
Roboty dekarskie powinny by wykonane zgodnie z określonymi powyżej minimalnymi 
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymaga będzie podstaw do odmowy przyjęcia 
prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania 
podlegaj powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia elementów niezależnie od tegoczy są eksponowane, czy nie powinny by 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca 
jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego 
co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 
przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 
sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawi je przed przystąpieniem do prac inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Polega na sprawdzeniu: 
-   prawidłowości mocowania elementów 
-   poziomów i pionów 
-   estetyki wykonania 
-   prawidłowości spadków rynien 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola powinna obejmować: 
- Kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich 
szczelność, jakość połączeń, sposób mocowania do konstrukcji) 
- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych, 
prawidłowości mocowania rynhaków) 
- Kontrolę wykonania rur spustowych, ich szczelność i sposób montażu do ściany. 
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- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

7. Jednostka obmiaru robót – (m2) blachy zużytej na obróbki blacharskiej (mb) rynien i 
rur spustowych 

 
8. Odbiór robót objętych S.T. 

Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu montażu obróbek blacharskich należy dokonać zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 Wyd.II. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 
- Dziennik budowy, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
 

9. Podstawa płatności 
-  za (m2) obróbki blacharskiej 
-  za (mb) orynnowania 

 
10. Przepisy związane 

• PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
• PN-B-94701:1999 – Dachy 
• PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, Bl/92 poz.1 
• PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania 
• PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy 
• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
• WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Rusztowania 
3. Rozdział 9 - Konstrukcje i elementy murowe. 
4. Rozdział 15-Pokrycia dachowe 
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ROBOTY TERMOIZOLACYJNE         CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6 
 
UWAGA: Zastosowane w projekcie materiały i urządzenia są przykładowymi przyjętymi do 
obliczeń. Wykonawca może zastosować inne, o tych samych parametrach które zostały 
zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta 
materiałów i urządzeń 
 
 

1. Przedmiot S.T. 
     1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem przegród 

budowlanych w obiekcie 
 

     1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
     1.3.Zakres robót objętych S.T. 

Ściana:                        
                       -   przyklejenie styropianowych do ścian obiektu. Dodatkowo każda płyta 

przymocowana  łącznikami plastikowymi. 
                       -   pokrycie płyt siatką z włókna szklanego na masie klejącej do styropianu 
                       -   po wyschnięciu przyklejenie 2-iej warstwy siatki j.w. 
 

Stropodach : 
                       -   granulat wełny mineralnej (wdmuchnięcie) 
           
 

2. Materiały 
-   płyty styropianowe fasadowe gr 15 i 14cm 
-   płyty styropianowe ekstrudowane gr.14cm o kapilarności zbliżonej do “0” 
-   masa klejąca do styropianu 
-   siatka z włókna szklanego 
-   listwy narożnikowe stalowe perforowane 
-   listwy cokołowe 
-   zaprawa cementowa marki Rz=5MPa 
 

Styropian  
Po przywiezieniu na budowę powinny być składowane na podkładach drewnianych lub 
paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierających benzol, 
terpentyn i oleje mineralne ponieważ substancje te są ich  rozpuszczalnikami. 
Styropian/wełna powinien być w płytach, które nie mogą być popękane, skruszałe i połamane. 
Styropian/wełna powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z 
normami (ZN-65/MPCH/05-5228). 
 
Materiały klejące  
Do przyklejania styropianu należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone do stosowania 
aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto płyty powinny być 
mocowane do podłoża kołkami kotwiącymi systemowymi w ilości 4 szt na 1m2. Zaprawa klejąca 
powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy 
do wymieszania z wodą. 
Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, 
bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie 
konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom szczegółowym: 
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 
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a) proszek do zarobienia wodą; 
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania; 
c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 
2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego; 
3) przyczepność do styropianu: 
a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2; 
b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i po 
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być 
podany czas przydatności do użycia. 
 
Wełna mineralna -   
Materiał  izolacyjny  granulat z wełny mineralnej o nieregularnym kształcie,  jednolitej barwie, 
powinien spełniać  wymagania  zawarte  w  Aprobacie  Technicznej   ITB AT-15-6189/2003  zgodnie  
z art. 10 ust. 2 pkt. 1B ustawy Prawo  Budowlane (Dz.poz 1126). Wyrób którego dotyczy  w/w  
Aprobata techniczna,   jest  dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania   w budownictwie. 
 
- Dane techniczne wymagane; 
- granulat z wełny mineralnej /grubość warstwy projektowanej 23cm 
-współczynnik przewodności ciepła 0,043 – 0,06W/mk 
-nasiąkliwość wodą <1,0 kg/m2 
-gęstość w zastosowaniu 30#5kg/m3                                                                                                                    
-odporność na wpływy biologiczne       
-brak wydzielania substancji toksycznych 

      -klasyfikacja ogniowa- wyrób niepalny 
 
Materiały, elementy dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
inspektora nadzoru /zamawiającego/ powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy 
Zastosowanie wariantowe materiałów , elementów w wykonywanych robotach - Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru  /zamawiajacego/ o proponowanym wyborze,   po uzgodnieniu 
zostaną podjęte stosowne decyzje.   Wybrany i zaakceptowany  przez inspektora nadzoru  
/zamawiąjacego/  materiał, element nie może być ponownie zmieniony. 
 
Materiały i wyroby do wykonania robót, należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
szczelnie zamkniętych oraz w sposób zabezpieczający  je przed uszkodzeniem lub  niszczeniem i  
wpływami atmosferycznymi  w sposób  określony w instrukcji  opracowanej  przez  Producenta,  
którą powinien otrzymać odbiorca wyrobów.   
Materiały rozpakowywać na miejscu montażu, bezpośrednio przed użyciem.  Miejsca  czasowego 
składowania zlokalizować w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
Miejsce pracy /teren robot/ utrzymywać w czystości, opakowania wrzucać do kontenera na śmieci, 
który zapewni Zamawiający, pozostałe materiały, pozostałości, opakowania itp. Wykonawca 
wywiezie na własny koszt i podda utylizacji.                                                                                                           

 
3. Sprzęt 

Noże do ciecia styropianu, nożyce do cięcia siatki i listew, mieszadła do zapraw, 
kielnia, poziomica, pion, łata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu specjalistycznego do podawania granulatu w 
przestrzeń  stropodachu,  który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót,  zarówno w miejscu wykonywania robót,   jak  też przy wykonywaniu czynności  
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. W miejscu 
wykonywania  robót sprzęt  zmechanizowany może być udostępniony  /obsługiwany /  jedynie  
przez osoby uprawnione, nie może być udostępniony /obsługiwany/  przez osoby nieuprawnione-
postronne i zabezpieczony przed osobami trzecimi. 
Urządzenia powinny spełniać wymagania  rozporządzenia  Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki 
Społecznej   z dnia 10.04.2003r w sprawie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i 
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elementów (Dz.U. Nr 91poz. 859). Stosowanie i konserwacja urządzeń powinny być zgodne z 
instrukcją producenta. 
 
Maszyny i agregaty wdmuchujące 
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana do 
rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu.  Stropodach o konstrukcji składającej się z płyt 
dachowych korytkowych oraz ścianek ażurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegły 
ceramicznej wymaga zastosowania maszyny  uniwersalnej  bądź  o określonej  wydajności,  aby  
wdmuchiwana  warstwa granulatu była układana       równomiernie. Maszyny o dużej wydajności 
przy braku doświadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju  stropodachach mogą 
powodować większe zużycie granulatu aniżeli zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. 
„kieszenie”.  Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. 
Dopuszcza się stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z przeznaczeniem do pracy ze  
wszystkimi materiałami pochodzenia mineralnego o konstrukcji zapewniającej precyzyjne 
podawanie granulatu, a jednocześnie posiadają system zabezpieczeń chroniących przed 
przedostawaniem się do komory nadmuchu ciał obcych lub zanieczyszczeń oraz przed porażeniem 
prądem. Każde z urządzeń powinny być opatrzone j w tablice ostrzegawcze i instrukcje obsługi. 
Maszyny muszą mieć regulowaną prędkość pracy,  niski poziom hałasu i wytwarzające  minimalną  
ilość  pyłu oraz  wyposażone  w  zdalne sterowanie.   Każda maszyna lub agregat muszą  być  
obowiązkowo wyposażone w  instrukcję obsługi.  Pracownik  obsługujący  maszynę  lub  agregat 
musi być wcześniej przeszkolony przez kierownika robót. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza 
swoim podpisem w dzienniku szkoleń. 
 
Sprzęt techniczny pomocniczy  i bhp 
-fotograficzny aparat cyfrowy w celu wykonania zdjęć w trakcie wykonywania robót i kontroli 
przestrzeni stropodachów   
-dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji ścianek ażurowych  
w  przypadku dachu z płyt korytkowych lub ścianek pełnych, ażurowych,  a także do pomiaru 
wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu 
-wiertarka udarowa                                                                                                                                                         
-młotek udarowy 
-ubrania ochronne i robocze                                                                                                                                              
-butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na korkach betonowych 
i kominkach wentylacyjnych 
-maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe                                                                                               
-kaski ochronne (hełmy BHP) 
-pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa                                                                
-rękawice pyłoszczelne 
 

4. Transport 
Samochód do 10t 

Środki transportu powinny  być sprawne technicznie i spełniać wymagania w zakresie bhp oraz 
przepisów o ruchu drogowym.  Materiały i wyroby do wykonania robót,   należy przewozić  w  
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, w sposób  określony  w instrukcji 
transportowania opracowanej przez  Producenta,  którą  powinien otrzymać  odbiorca wyrobów.    
Załadunek,  transport,  rozładunek  i składowanie materiałów izolacyjnych w tym granulatów 
powinny odbywać się tak,  aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez 
producentów tych materiałów. Szczegółowy sposób transportu granulatu z maszyny wdmuchującej 
do końcówki wdmuchującej w przestrzeń stropodachu wg instrukcja technicznej wybranego 
systemu.    Wyroby  należy  przechowywać  w  sposób  zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.   Wykonawca będzie usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych i dojazdach na teren robót.     
 
           
                                                                                                    

5. Wykonanie robót 
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Wymagania ogólne: 
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania wyrobów 
podanych przez  Producenta w kartach charakterystyki substancji  niebezpiecznej lub preparatu 
niebezpiecznego, opracowanych zgonie  z rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia 03 lipca 
2002r  (Dz.U. Nr 140 poz. 1171    z dnia 03 września 2002r).                                                                                                                                                                                                                            
Wykonawca  jest odpowiedzialny,  aby wszystkie materiały,  elementy  budowlane i urządzenia  
wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w trakcie realizacji robót  odpowiadały wymogom 
określonym  w art. 10 ustawy Prawo budowlane  oraz specyfikacji technicznej. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru /zamawiąjącego/ materiały i elementy , Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko i ponosi 
pełną  odpowiedzialność techniczna i kosztową. 

 
Wykonanie ściśle wg instrukcji producenta płyt 
Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać w 
następujących warunkach: 
- przy temperaturze powietrza od +5 °C do +25 °C (przy nakładaniu tynków silikatowych od +10 °C 
do +25 °C), 
- przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków silikatowych wilgotność 
powinna być w przedziale 55 -65%), 
- przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po 
wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza), 
- na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru 
(temperatura podłoża od +5 °C do +25 °C). 
Ponadto należy: 
- zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 
oddziałujących czynników zewnętrznych, 
- odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 
jednorazowego wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan 
podłoża i panujące warunki atmosferyczne), 
- stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie 
technicznej materiału. 
 
Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, 
kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy)oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy 
podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki 
muru)należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, 
odkurzyć i zagruntować. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5 - 1 5 mm)należy dzień wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrównawczo -murarską. Podłoże chłonne zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. Podłoża zanieczyszczone, nasiąkliwe lub nierówne 
wymagają w każdym przypadku odpowiedniego przygotowania. Na podłożach o niedostatecznej 
nośności system ociepleniowy musi być mocowany mechanicznie. 
Podłoża, na których występują algi, grzyby lub porosty muszą być w każdym przypadku 
przygotowane w specjalny sposób. W tym celu ścianę należy oczyścić i poddać działaniu środka np. 
StoPrim Fungal. 
Nie należy spłukiwać roztworu z podłoża. Odpowiednie rozcieńczenie pozwala na dostosowanie 
środków gruntujących do właściwości każdego podłoża. Po wyschnięciu na powierzchni nie 
powinien być widoczny połysk. Przygotowanie podłoża przy mocowaniu mechanicznym jest 
zbędne, ściana musi być jednak sucha 
 
 
 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać 
próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-
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10)próbek styropianu (o wym.10x10cm)i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest 
wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania 
całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej 
warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego 
wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy 
uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. 
 
Charakterystyka technologii ocieplenia ścian poprzez przyklejenie płyt styropianowych : 
 
W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, należy przed przyklejeniem płyt zamocować 
poziomo listwę startową. 
Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę termoizolacyjną metodą "pasmowo-
punktową", czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm,układanymi w odległości ok.3cm od krawędzi płyty,a na 
pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi "plackami" w ilości od 8 -10szt.o średnicy 8 -
10cm. (udział powierzchniklejenia po docisnięciu płyty min. 40 %). 
 
Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min.40%powierzchni płyty,a grubość 
warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. 
Po nałożeniu zaprawy,płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć pacą. 
Kolejne warstwy termoizolacji przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt. Płyty 
termoizolacyjne układać szczelnie na styk, od dołu do góry, z wiązaniem na narożnikach budynku. 
Płyty docisnąć do ściany. Dla uniknięcia powstawania mostków termicznych należy usunąć zaprawę 
wypływającą ze spoin. Po dostatecznym związaniu zaprawy 
(min,po 48h),przyklejone płyty można zamocować łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem 
technicznym. Kołek rozporowy musi być zakotwiony w litym materiale ściennym na głębokość 
zgodną z warunkami atestu. Przy określaniu głębokości kotwienia nie należy uwzględniać grubości 
płytek okładzinowych i starego tynku. W przypadku wątpliwości należy określić wytrzymałość na 
wyciąganie poprzez wykonanie pomiarów na obiekcie.Długość i średnica kołków rozporowych 
zależą od rodzaju materiału ściennego i termoizolacyjnego. Liczba kołków wynika z wysokości i 
położenia (płaszczyzna ściany, krawędź). Mocowanie kołkami wykonywane jest pod warstwą lub 
siatką zbrojącą. Należy zachować równomierny rozstaw kołków. 
W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niż 6 łączniki na 1m2,zaś dla wełny mineralnej nie 
mniej niż 8 łączników na 1m2. Po zamocowaniu płyt styropianowych do podłoża należy całą 
zewnętrzną powierzchnię przeszlifować pacą z grubym papierem ściernym. 
Kontrola po ułożeniu płyt termoizolacyjnych pozwala na zapewnienie niezawodności systemu. 
Zapobiega powstawaniu rys i śladów spoin, spowodowanych występowaniem mostków 
termicznych. 
Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy sprawdzić, czy płyty ułożone są w sposób szczelny  
a ich powierzchnia jest wyrównana przez szlifowanie. Warstwę zbrojącą należy nanieść po 
związaniu kleju, nie wcześniej jednak niż po upływie 24 godzin. 
Nieszczelne spoiny należy wypełnić pianką lub paskami materiału termoizolacyjnego. Zapobiega to 
powstawaniu na warstwie wierzchniej śladów spoin, rys itp. 
Nierówności płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować. Usunąć pył z powierzchni elewacji. 
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Wykonanie warstwy zbrojonej 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych 
przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z włókna szklanego o 
wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach występowania krawędzi i załamań na powierzchni 
elewacji należy wzmocnić krawędzie ścian, przez przyklejenie na zaprawie 
klejącej aluminiowych narożników z siatką zbrojącą. Na powierzchni zamocowanych płyt 
termoizolacyjnych należy wykonać (nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia)warstwę 
zbrojoną siatką z włókna szklanego. Za pomocą pacy lub mechanicznie nanieść masę zbrojącą np. 
Sto-Armierungsputz warstwą grubości 2,0 do 3,5 mm,  pasami pionowymi lub poziomymi na 
szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę szklaną tak, aby 
została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać 
(w pionie i w poziomie)na zakład, nie mniejszy niż 10cm.Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak 
dobrana, aby umożliwiała oklejenie ościeży na całej ich głębokości. Następnie na wyschniętą 
powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy (o gr. ok. 1mm) wyrównując i 
wygładzając całą powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki a wykonanej na 
styropianie powinna wynosić od 3 do 5mm,natomiast na wełnie mineralnej od 5 do 8mm. 
 
Zagruntowanie podłoża 
W związku z tym iż omawiane systemy ociepleń różnią się rodzajem warstwy wykończeniowej, 
należy zastosować określony preparat gruntujący pod dany tynk. Podłoże (warstwę zbrojoną)pod 
należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim: 
- pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod tynk silikatowy. 
Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za 
pomocą pędzla lub szczotki. 
Należy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn.w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak 
aby szare podłoże nie przebijało przez strukturę tynku. 
 
 
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można przystąpić do 
nałożenia tynku. W tym celu, przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską należy rozprowadzić 
cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa 
zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie wykorzystać po przemieszaniu).Po 
czym wyprowadzić fakturę nałożonego tynku przez zatarcie płaską pacą z plastiku. 
W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku, operację zacierania należy wykonać ruchami 
zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania należy wykonywać przy niewielkim 
nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji. 
 
 
 
Charakterystyka technologii docieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej: 
Technologia docieplenia dwudzielnych stropodachów wentylowanych granulatem z wełny mineralne 
granulat nie jest podatny na korozję biologiczną, czyli nie stwarza korzystnego środowiska dla 
rozwoju różnych mikro- organizmów  (na przykład glonów czy grzybów  pleśniowych) i tym samym 
nie podlega ich niszczącemu  
działaniu, jak również nie jest atakowany przez owady i gryzonie. Granulat można stosować przy 
docieplaniu stropodachów w budownictwie wielorodzinnym,  użyteczności publicznej, 
przemysłowym, jak również w domach jednorodzinnych czy obiektach zabytkowych.   Ze  względu 
na dużą  paroprzepuszczalność granulatu z wełny mineralnej w stropodachach  wentylowanych nad  
pomieszczeniami mieszkalnymi nie ma potrzeby stosowania paroizolacji. Produkty z wełny są 
niepalne. Włókna z wełny wytrzymują temperaturę pracy ponad+1000°C, co  pozwala stosować ją 
do zwiększania odporności ogniowej przegród budowlanych. 
Włókniste  produkty  pozwalają na swobodny przepływ pary wodnej. Wełna mineralna ma bardzo 
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mały współ - czynnik oporu dyfuzyjnego (m=1 według PN-EN 13162: 2002), czyli bardzo duży 
współczynnik paroprzepuszczalności. 
Poprzez ocieplenie wełną  poprawia się  własności termiczne przegrody, a jednocześnie nie 
powoduje zachwiania warunków wilgotnościowych. 
W stropodachach  wentylowanych  powietrze  opływa dwie przegrody:   ocieploną konstrukcję 
nośną u (dołu)           i elementy, na których ułożone jest wodoszczelne pokrycie (u góry).     
 
Temperatura  powietrza  w  przestrzeni  wentylowanej  jest zbliżona do temperatury na zewnątrz. To 
powoduje,  że w zimie śnieg  na  dachu  nie ulega  nadtopieniu  oraz  nie  przywiera do  pokrycia,  a 
w lecie nie tworzą się charakterystyczne pęcherze pod papą. Ruch powietrza, powstający w wyniku 
parcia i  ssania wiatru oraz  różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku, nie dopuszcza do 
powstania zawilgoceń kondensacyjnych.                                                                                                                                                                         
Dzięki temu likwidowane jest źródło przemarzania i zapobiega się między innymi procesom gnicia. 
Wykonanie  docieplenia  bardzo ciasnych  przestrzeni stropodachu wentylowanego,  gdzie nie ma 
możliwości ułożenia mat czy płyt izolacyjnych, możliwe jest dzięki metodzie wdmuchiwania 
granulatu wełny mineralnej na sucho. Metoda ta eliminuje konieczność przełożenia fragmentów 
pokrycia dachu i naruszenia jego konstrukcji, gdyż materiał izolacyjny jest rozkładany bezpośrednio 
w przestrzeni stropodachu z zachowaniem pełnej kont- roli procesu układania warstwy izolacyjnej.  
Wdmuchnięcie materiału wykonuje się poprzez wykonane otwory i włazy w powierzchni dachu, tak 
aby można było wprowadzić przewody specjalnych agregatów nasypowych.     Przewodami 
wężowymi wdmuchiwany jest luźny granulat,  którego  gęstość  nasypowa  wynosi około 30 kg/m3. 
Należy uwzględnić 5% naddatku na osia danie usypanej warstwy  izolacji. Powstały kobierzec 
szczelnie pokrywa nierówności stropu oraz wszystkie elementy z niego wystające.   Po wykonanych 
pracach w miejsca otworów wstawia się kominki wentylacyjne  lub zamyka je klapami wyłazowymi.  
Pozwala to  kontrolować  szczelność  pokrycia dachowego i trwałość  całego ocieplenia Technologia 
ta nie jest kłopotliwa dla użytkowników docieplanego budynku.                                                             
Całość prac wykonywana jest z agregatu ustawionego przed budynkiem.   Stosując granulat z weny  
unika się czasochłonnego  dopasowywania  i  docinania  wełny,  a  szybkość i wydajność izolowania 
zależy od sprzętu,  jakim dysponują wyspecjalizowane firmy wykonawcze. Prace dociepleniowe 
można prowadzić  przez większą część roku, gdyż nie wymagają one demontażu dachu ani 
naruszenia jego pokrycia. 
                                                                      
Docieplenie  /termomodernizacja/ stropodachów w systemie metodą mechanicznego wdmuchiwania 
granulatu  na  sucho  z  wełny  mineralnej  wykorzystując  boczne otwory wentylacyjne oraz przez 
wykonane dodatkowe otwory montażowe w dachu w ilości niezbędnej do prawidłowe go wykonania 
robót o grubości warstwy projektowanej -/20 i 25cm/. 
Izolacje  cieplne z granulatu muszą być wykonywane  przez  Firmy  przeszkolone i  poinstruowane 
w zakresie warunków  i  technologii   wykonywania  termomodernizacji  stropodachów  oraz  
posiadające  specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w przestrzeń stropodachu . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót, wg uzgodnień dokonanych z  
Zamawiającym,  aprobatą  techniczną Producenta oraz z  zachowaniem warunków bhp. p.poż, 
ochrony środowiska, zgonie z przepisami prawa budowlanego. 
 
Przed rozpoczęciem robót należy;                                                                                                           
Przygotować terenu robót /plac budowy/,  zapewnić pracownikom zaplecze socjalne,  wyznaczyć 
plac składowy materiałów i sprzętu, /montaż rusztowań –  w przypadku koniecznym/,  oznakować i 
zabezpieczyć zgonie  z przepisami prawa budowlanego . 
Przygotować materiały oraz narzędzia i sprzęt. Następnie należy sprawdzić czy materiały 
odpowiadają wymaganiom projektowym i technologicznym. 
-  Wykonanie  otworów montażowych  w  dachu w  ilości niezbędnej,  sprawdzenie drożności 
otworów istniejących wentylacyjnych w celu możliwości ich wykorzystania dla prawidłowego 
wykonania robót w celu wdmuchania granulatu ocieplającego.  
-  Zabezpieczenie otworów przed zanieczyszczeniami i  dostępem wody opadowej do stropodachu.    
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-  Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostępne do ustawienia maszyn lub agregatów  
wdmuchujących.    
-  Ustawienie  maszyn  lub agregatów  wdmuchujących oraz rusztowania  
-  Wciągnięcie  węży elastycznych, wniesienie  niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach. 
-  Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych i  materiałów.  
-  Kontrola pracowników zakresie odpowiedniego przygotowania sie do pracy, zgodnie z wymogami 
Bhp. 
 
Roboty termoizolacyjne docieplenia /termomodernizacji/ stropodachów w systemie  metodą 
mechanicznego wdmuchiwania granulatu z wełny mineralne j,  grubość warstwy 23cm. 
Naprawa wykonanych  otworów i pokrycie ich papą termozgrzewalną.     
Wymagania dotyczące właściwości materiałów /wyrobów budowlanych/ oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót. 
 

Kolejność wykonywania robót:                                                                                                                                                             
Czynności wstępne: 
-  Wykonanie otworów  w stropodachu  w celu określenia układu ścianek ażurowych  
podtrzymujących górną płytę dachu (układ podłużny, poprzeczny lub mieszany) w płytach 
dachowych. 
-   Wytrasowanie osi otworów technologicznych.                                                                                                    
-  Wykucie wylewki betonowej i otworu w płycie dachowej  
-  W tak przygotowane otwory wkładamy lunetę obserwacyjną (peryskop) wraz z lampką 
oświetlającą ciemną przestrzeń stropodachu, aby upewnić się czy nie ma przeszkód do wykonania 
nadmuchu granulatu.                     
-  Następną czynnością jest częściowe zaklejenie otworów technologicznych arkuszami z papy 
termozgrzewalnej, aby w czasie opadów deszczu woda nie spowodowała zalania stropodachu,  
a w konsekwencji pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku.                                                                                                                                  
-  Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót przygotowawczych 
przez monterów izolacji cieplnej.  Sposób  wdmuchiwania  granulatu  przewidziany  przedmiotowym  
systemem  polega na tym,  że w każdym  polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe 
są  wykonane co najmniej  dwa otwory,  gdzie  przez  jeden za pomocą specjalnej obrotowej 
końcówki wdmuchiwany jest granulat,  natomiast z przeciwnego otworu przez lunetę obserwacyjną  
„peryskopu”  pracownik,  w tym celu przeszkolony,  określa miejsca puste, tzw. „kieszenie”, które 
sterujący uzupełnia granulatem. W celu równomiernego ułożenia warstwy granulatu miejsca 
nadmiernie wypełnione, za pomocą specjalnej końcówki i przy sterowaniu lunetą  przedmuchuje się 
samym powietrzem. Łączność operatora maszyny wdmuchującej z operatorem końcówki odbywa 
się za pomocą specjalnego operatorskiego sprzętu (radiotelefony). 
-  Sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu 
-  Końcową  czynnością  jest  naprawa otworów technologicznych przy użyciu odpowiednio  
przygotowanych korków betonowych z betonu B 15 oraz arkuszy papy termozgrzewalnej-
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi palnika za pomocą palnika gazu z butli propan-
butan , po uprzednim dokonaniu  pomiarów grubości projektowanej warstwy izolacji i odbiorze 
technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozo- stałych otworach gdzie 
przewidziano w wentylację wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne oraz założenie siatek 
zabezpieczajacych kratki wentylacyjne. 
-  Uprzątnięcie terenu po wykonanych robotach. 
 

6. Kontrola jakości robót 
• wg instrukcji j.w. ze szczególnym zwróceniem uwagi na skuteczność zamocowania kołków w 

ścianach (wymagana min siła wyrwania kołka 1,2kN) 
• sprawdzić szczelność ułożenia granulatu na stropie  

 
Materiały izolacyjne 
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem; 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiada 
ją wymaganiom przedmiotowych norm; 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

7. Jednostka obmiaru – (m2)ocieplenia ściany lub stropu  
 

8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy z 
uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu 

Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna; 
• dziennik budowy; 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę 

 
Odbiór robót związanych z dociepleniem 
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych  
• przygotowanie podłoża; 
• wdmuchnięcie granulatu w przestrzeń nastropową 
• przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych); 
• zabezpieczanie narożników 
• wklejanie siatki 
• wykonaniem warstw zewnętrznych tynkowych 
Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią 
wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez 
wykonawcę gwarancja, Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej 
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty 
techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.). 
 
 

9. Podstawa płatności 
Za (m3) lub (m2) – zgodnie z obmiarem robót 

 
 

10. Przepisy związane 
• instrukcje ITB nr334/96 
• Norma PN-B-20130:2001 - Wy roby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS -E). 
• Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.z 
04.02.1999 r., nr 15, poz. 140). 

• ZN-65/MPCH/05-5228 – Styropian 
• PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
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ROBOTY TYNKARSKIE     CPV: 45324000-4,45410000-4 
 

Wszelkie nazwy marek i produktów przywołano w dokumentacji jako przykładowe, 
określające definicje standardów, a nie ściśle opisane materiały. 

 
 

1.   Przedmiot S.T. 
       1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich 

 
       1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 
 

       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   sprawdzenie wykonania robót instalacyjnych, zamocowań  
                      przewodów, zakucia bruzd, osadzenia wyłączników i.t.p. 
                  -   sprawdzenie osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych 
                  -   sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej 
                  -   sprawdzenie prawidłowości zamocowania styropianu, 
                  -   oczyszczenie podłoża z kurzu szczotkami, usunięcie wszelkich plam (mycie 

roztworem 10% mydła szarego) 
                  -   tynk wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy 

cementowej (1-1) gr 3-4mm 
                  -   na  fragmentach ścian,  tynk wykończyć gładzią gipsową lub położyć tynk 

strukturalny czy mozaikowy 
                  -   wykonać tynk kat III 

                             -   na ścianach zewnętrznych tynk silikonowy 
  -   na cokołach i kominach oraz murkach oporowych - tynk żywiczny mozaikowy 
                             -   miejscowo na ścianach zewnętrznych tynk o fakturze drewnopodobnej 
 

2. Materiały 
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk silikatowy, środki gruntujące 
 
Cement 
Do stosowania dopuszczone się tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
 
Wapno 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry zawarte 
w ateście powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęsto 
pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 
 
Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna się 
odznaczać dostateczną przezroczystości . Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, 
wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy użyciu tej wody z 
wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. Wytrzymało próbek zarobionych 
badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymałości 
próbek zarobionych wodą wodociągową i przechowywanych w tych samych warunkach. 
 
Kruszywo 
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 
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zanieczyszczeń . Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne. 
Zawartość siarczanów powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 
5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekracza 20 % wagowo. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza 5%. 
Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. 
Wszystkie domieszki należy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę . 
 
Cienkowarstwowy tynk silikonowy: 
Do wykonania tynków zewnętrznych należy zastosować gotowy tynk. Po 
przywiezieniu tynku na budowę powinien on być składowany na drewnianych podkładach 
lub paletach w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Worki można 
układa warstwami, jednak nie wyżej niż 5. Przechowywanie worków z gotowym tynkiem na 
wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co 
uniemożliwi jego zastosowanie do w/w robót. Sprawdzi również należy maksymalny termin 
jego użycia i ściśle się do niego stosować . Tynk powinien posiada odpowiednie atesty i 
certyfikaty producentów zgodne z normami. 
Materiały uzupełniające 
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są : metalowe listwy cokołowe, klej do styropianu/wełny, 
siatka wzmacniająca, dyble plastikowe, podkładowa masa tynkarska, metalowe narozniki 
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiały muszą by przechowywane w 
pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami. 
 
Tynk mozaikowy: 
Przykładowy tynk mozaikowy – Atlas Deko M 
Stanowi lekką i wytrzymałą wyprawę tynkarską o zwiększonej odporności na zmywanie, 
czyszczenie i ścieranie. Jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia wynikające z działania 
warunków atmosferycznych i mycia powierzchni. Zalecany jest na powierzchnie narażone 
na duże obciążenia termiczne i użytkowe – dzięki wysokiej elastyczności kompensuje 
naprężenia wynikające z innej rozszerzalności termicznej warstw znajdujących się pod 
nim, powstałe np. na skutek silnego nasłonecznienia. 
Właściwości: 
•  Jest odporny na zabrudzenia strukturalne – niska nasiąkliwość ogranicza możliwość 
strukturalnego zabrudzenia tynku. 
• Posiada wysoką twardość – dzięki zastosowaniu kruszywa kwarcowego. 
• Chroniony systemem MYKO BARIERA – stwarza niesprzyjające warunki dla rozwoju 
grzybów i pleśni ze względu na niską nasiąkliwość i odczyn kwaśno-zasadowy. 
• Jest paroprzepuszczalny – umożliwia dyfuzję pary wodnej. 
• Jest hydrofobowy – dyspersje polimerowe zmniejszają chłonność tynku, nie 
ograniczając paroprzepuszczalności. 
• Jest gotowy do użycia – przed użyciem wystarczy przemieszać zawartość opakowania. 
• Reakcja na ogień: – dla tynków do 2,0mm – klasa A2-s1, d0 
             – dla tynków do 1,2 mm – klasa B-s1, d0 
• Przepuszczalność pary wodnej: kategoria V2 – średnia 
• Absorpcja wody: kategoria W2 – średnia 
• Przyczepność: ≥ 0,35MPa 
• Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie): zgodnie z normą PN-EN 1062- 
3:2008, dla absorpcji W2≤0,5kg/m2·h0,5 badanie odporności na zamrażanieodmrażanie 
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nie jest konieczne. 
• Gęstość gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm3 
• Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do 

+35°C 
• Zużycie: w zależności od grubości warstwy i rodzaju podłoża średnio na 1m2zużywa 

się: 
- ok. 3-4 kg 
- ok. 4,5-5,5 kg (tynki o numerach 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313, 314, 317, 420, 
514, 515). 

• Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej 
powietrza wynosi od 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i 
temperatury ok. +5 °C czas wiązania tynku może być wydłużony. 

• Preparat gruntujący zalecany przez producenta tynku mozaikowego 
• Tynk mozaikowy żywiczny  o uziarnieniu 2,00mm 

 
 

3. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadło 
do zapraw, pojemniki na masę tynkarską, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa 

 
4. Transport 

Samochód dostawczy (dowóz materiału), ręczny na placu budowy. 
  Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny 
  odbywać się tak,aby zachować ich dobry stan techniczny, z uwzględnieniem  
  wytycznych producenta.  
 

5. Wykonanie robót 
Proces technologiczny : 
-   wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianie 
-   wykonanie obrzutki ścian 
-   wykonanie narzutu na powierzchnię ścian 
-   wykonanie gładzi wraz z zatarciem 
-   wykonanie ościeżnic, uskoków, wnęk 
 

Wykonanie tynków na ścianach zewnętrznych: 
Przed przystąpieniem do ocieplania ścian styropianem należy z ich powierzchni zewnętrznych 
usunąć wszystkie wystające elementy (resztki zaprawy), tak aby płaszczyzny ścian były gładkie. U 
dołu ścian należy przymocować w poziomie odpowiednimi wkrętkami 
mocującymi stalowe listwy cokołowe, od których należy zacząć mocowanie pierwszej 
warstwy plyt styropianu. Styropian/wełnę należy mocować do ścian na klej do styropianu i dyble 
plastikowe w ilościach zalecanych przez producenta. Styropian układa się warstwami od dołu do 
góry zwracając szczególną uwagę na szczelność i dokładność przylegania ze sobą sąsiednich płyt. 
Podczas montażu płyt wszelkie naddatki styropianu usuwa odpowiednimi narzędziami (płyt 
styropianowych nie wolno łamać ). Odpady składować w odpowiednich pojemnikach a po 
zakończeniu robót należy je wywieźć do utylizacji (nie wolno ich palić ). Po całkowitym zakończeniu 
mocowania plyt na styropian należy nałożyć podkładową masę tynkarską , w której należy zatopić 
plastikową siatką wzmacniającą . Wszystkie narożniki,  węgarki i nadproża nalezy zabezpieczy 
ochronnymi narożnikami metalowymi równie wtopionymi w podkładową masę tynkarską . Na tak 
przygotowane podłoże należy nałożyć warstwę tynku cienkowarstwowego. 
Wszelkie kleje i masy tynkarskie należy przygotowywać zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
ich producentów. 
 
Tynk cienkowarstwowy należy nakładać na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci 
warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału 
należy ściągnąć i przemieszać. Powstałą powierzchnię zatrzeć przy użyciu pacy z tworzywa 
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sztucznego. Tynk można zacierać w pionie /poziomie, ruchem okrężnym lub na krzyż uzyskując 
żądaną fakturę .Czas pracy (pomiędzy nałożeniem masy a zatarciem) zależy od chłonności 
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie ustalić maksymalną 
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym(nałożenie i zatarcie). 
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii 
przed położeniem następnej. W przeciwnym razie miejsce połączenia będzie widoczne.  
Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład w narożnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić 
zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, 
działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.  
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót tynkarskich. 
Roboty tynkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny by większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej dł. 2 m (kat. III). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinny by większe niż 
2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko ci (kat. III ). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie powinny być większe niż 
3 mm na 1 m na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. III ). 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
tynkarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegaj powyższym warunkom 
i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Badania komponentów zaprawy. 
Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu zaprawy, 
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
Tynkowanie przy upalnej i chlodnej pogodzie. 
Tynkowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zaprawy cementowej powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez 
zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia 
temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzi jej składniki. 
Tynkowanie przy niskich temperaturach. 
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać 
zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez 
przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 
 
Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czynie, 
powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
Tynk mozaikowy: 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynku mozaikowego , powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego , roboty instalacyjne , zamurowane przebicia i bruzdy , osadzone ościeżnice 
drzwiowe . Podłoże powinno być równe, odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność zaprawy  zwłaszcza z brudu, kurzu, olejów, tłuszczów. Stare powłoki o 
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niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Po ich usunięciu bezwzględnie należy zagruntować 
podłoże emulsją gruntującą. Nierówności i ubytki należy wypełnić zaprawą tynkarską lub zaprawą 
szpachlową. Przed nałożeniem tynku mozaikowego podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy  , 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Tynk mozaikowy należy nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoże warstwą o grubości 
kruszywa i wygładzać mokry tynk stale w tym samym kierunku przy pomocy  gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej.  Brak jednolitej faktury tynku wynikający z nierównomiernego zagładzania 
 może powodować powstanie różnic w odcieniu koloru. Należy doświadczalnie dla danego typu 
podłoża i danej pogody ustalić maksymalną powierzchnię  
 możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym.(nałożenie i zatarcie).  Tynk mozaikowy 
należy nakładać metoda mokre na mokre nie dopuszczając 
 do zaschnięcia ztartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsca tego 
połączenia będą widoczne. Przerwy technologiczne należy zaplanować w narożnikach , 
załamaniach budynku , pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię 
należy chronić w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i mgłą. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, 
 temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od około 12 do 48 godzin. Temperatura 
podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić  
od +5o C do + 25o C.  
UWAGA:  
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać tynk 
 z tej samej partii produkcyjnej.   Informacje te stanowią podstawowe wytyczne dotyczące 
stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania 
 prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
Tynk mozaikowy należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 
 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm 
• kruszyw do zaprawy, 
• Receptury zapraw, 
• Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
• Sposobu ułożenia zapraw, 
• Dokladności wykonania tynków (gladkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki). 
 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
Gwarancję wysokiej jakości robót termoizolacyjnych daje przeprowadzenie częściowych  
odbiorów robót, które powinny obejmować kolejne etapy prac ekipy wykonawczej.  
Przygotowanie powierzchni ścian pod układ ociepleniowy na wstępie , następnie odbiór  
jakości mocowania do podłoża materiału termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy  
ochronnej i jakość wykonania faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej. Wygląd elewacji po  
pracach termomodernizacyjnych powinien być jednolity (dopuszcza się niejednolity odcień  
od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, przy czym największy wymiar  
plam nie powinien być większy niż 20 cm).  
System ociepleniowy musi spełniać następujące warunki:  
a) niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni materiału  
termoizolacyjnego większe niż 3mm  
b) siatka zbrojąca powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę tynkarską  
c) grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3mm i  
nie więcej niż 6mm  
d) sąsiednie pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50  
mm w pionie i w poziomie  
e) narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez wtopienie  
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fragmentów siatki zbrojącej o wymiarach 20x35cm (pod kątem 45 st. do poziomu)  
f) siatka zbrojąca przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika – 
należy ją wywinąć na sąsiednią ścianę pasem o szerokości ok 15 cm, w taki sam sposób  
należy wywinąć siatkę na ościeże okienne i drzwiowe.  
g) w celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na  
wszystkich narożnikach pionowych i poziomych należy przed przyklejeniem siatki wstawić  
perforowane kątowniki wzmacniające.  
 
 

7. Jednostką obmiaru dla robót tynkarskich jest (m2) tynku 
 

8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika 
budowy 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót tynkarskich.  
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
– Spęcznienia oraz pęknięcia 
 
9. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk: 
-   cem.-wap. 
-   gładź gipsowa 
-   tynk zewnętrzny silikatowy 

 
10. Przepisy związane 

PN-70/B-101000 –Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN65/B-10101 -   Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo – wapienne. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
BN-65/6733-02 – Wapno. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
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ROBOTY SZKLARSKIE I STOLARSKIE            CPV:45420000-7,45421100-5,  

  45421110-8,45421125-6 
 

1. Przedmiot S.T. 
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szklarskich i stolarskich 

 
       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 
 

       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   okna 

          -   parapety wewnętrzne (istniejące) oraz zewnętrzne (nowe) 
 

                  Roboty obejmują zamontowanie okien i drzwi  
(skrzydła + ościeżnice) łącznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetów,  

 
2. Materiały (elementy) 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacja Projektowa, 
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do 
wbudowania musza odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo 
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednia jakość materiałów. 
 

-   okna PCV szkło próżniowe podwójne 
-   pianka poliuretanowa 
-   parapety blacha 
-   obróbki blacharskie (parapety) 
-   łączniki, śruby, wkręty 

 
3. Sprzęt 

Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, piła 
do drewna, spawarka, piła do metalu, elektronarzędzia, sprzęt do wykonania 
montażu stolarki okiennej PCV, sprzęt do robót blacharskich i montażu ślusarki. 

 

 
4. Transport 

Samochodowy, specjalistyczny do przewożenia szyb, rozładunek ręczny. 
Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i ślusarki powinno 
zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać sie w 
pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport stolarki, elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z 
wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo 
na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć 
w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i 
powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje 
ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 
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element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm 
od gruntu. 

 
5. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej 
należy: 
-  Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu 
powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70% 
-  Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy 
-  Przygotować rusztowania pomocnicze 
 

 
Montaż stolarki okiennej:  
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 
bezusterkowego wykonania montażu. 
Ustawiona stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po 
ustawieniu okien należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okna należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent stolarki i powinien 
dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadra pracowników wykwalifikowanych itd., 
niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Miedzy 
powierzchnia profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę 
min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
 
Montaż okien wykonać po zakończeniu robót murarskich i betoniarskich, przed robotami 
termoizolacyjnymi , okładzinowymi i malarskimi. 
Ościeżnice stolarki powinny by ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i 
tymczasowo umocowane za pomoc podkładek i klinów drewnianych wbijanych przy 
narożnikach miedzy ościeżnicę a ościeże. Prawidłowość osadzania ościeżnicy musi być 
sprawdzana za pomocą poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekątnych światła ościeżnicy. 
Punkty zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej 
okna. Zamocowanie ościeżnic można wykonać : 
- za pomocą stalowych elementów kotwiących mocowanych do ściany przez wbicie gwoździ, 
- na kotwie przybite do ościeżnicy i zabetonowanie w gniazdach ściany, 
- przez przybicie gwoździami lub wkręcenie wkrętów przez ościeżnicę do drewnianych klocków 
uprzednio zamocowanych w ścianie. 
Styki elementów stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami 
drewnianymi. Szpary pomiędzy ościeżami a ościeżnicą należy wypełni materiałem 
izolacyjnym (pianką montażową ). Montaż okien połaciowych, jeśli występują, wykonać analogicznie 
do montażu pozostałych elementów stolarki budowlanej z tym, że roboty te powinny być 
prowadzone równolegle z montażem pokrycia dachowego. 
Punkty mocowania ościeżnicy powinny się znajdować 25 cm od górnej i dolnej krawędzi, 
odległość między tymi punktami nie może być większa niż 100 cm. Punkty zamocowania 
muszą by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montażu 
okna należy zaklinować do czasu wyschnięcia pianki montażowo-izolacyjnej. Okna muszą 
posiadać wmontowane w ramie okna nawiewniki regulowane podciśnieniowo do 
mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak jak dla okien tylko odległość między 
punktami nie może by większa niż 70 cm. 
 
Parapety wewnętrzne osadzić w poziomie, parapety zewnętrze – ze spadkiem 1% od okna. 
Ościeżnice wewnętrzne wyłożyć obustronnie na ścianę. Mocowanie ościeżnic śrubami do muru. 
Główki śrub w otworach, otwory wypełnione masą wykonaną z trocin i żywicy, zeszlifowane i 
powleczone lakierem. W ten sam sposób mocowane okładziny na ścianę. 
Szczegóły wykończenia zgodnie ze sztuką budowlaną i z instrukcją montażu opracowaną przez 
producenta. 
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Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót stolarskich: 
Roboty stolarskie muszą by wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac 
stolarskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstaw do odmowy przyjęcia prac 
stolarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegaj powyższym warunkom i 
muszą by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 

6. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu : 
-   elementów w zakresie zgodności z PN i z dokumentacją projektową 
-   świadectw dopuszczalności i atestów 
-   rodzaju zastosowanego szklenia 
-   prawidłowości osadzenia parapetów 
-   prawidłowości uszczelnienia i izolacji 
-   estetyka obróbek i wykończenia 
-   prawidłowości osadzenia skrzydeł i łatwość ich otwierania 
-   jakości  zastosowanego drewna, 
-   jakości stopnia impregnacji drewna, 
-   jakości  połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
-   wymiarów zastosowanych asortymentów drewna, 
-   dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji, 
-   jakości stolarki budowlanej. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót stolarskich z przepisami BIOZ. 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Warunki badań stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości 
prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 
 

7. Jednostka obmiaru –  (m2) okna, (mb) parapetu 
 

8. Odbiór robót objętych S.T. 
-   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
    do dziennika budowy 
-   Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót  

 
9. Podstawa płatności 

(m2) zamontowanego elementu łącznie z obróbką, (mb) parapetu 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie montażu 
- montaż i demontaż rusztowań oraz zabezpieczeń 
- uporządkowanie stanowiska robót 
- niezbędne pomiary i badania 
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10. Przepisy związane 

• PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• Instrukcje producentów 
• PN-65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy 

 odbiorze. 
• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
• PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 
• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
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ROBOTY MALARSKIE        CPV:45442100-8 
 

1. Przedmiot S.T. 
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych. 
 
       1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 

1.1. 
 

       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   sprawdzenie równości i czystości tynków i gładzi 
                  -   sprawdzenie wilgotności tynków 
                  -   sprawdzenie zakończenia robót tynkarskich po robotach instalacyjnych 
                  -   wykonanie gruntowania i 1-go malowania 
                  -   wykonanie 2-go malowania 
                  -   oczyszczenie elementów stalowych 
                  -   malowanie elementów stalowych farbą podkładową 
                  -   malowanie elementów stalowych farbą olejną matową (dwukrotne) 
                
2. Materiały 

-   podkład gruntujący 
-   farba emulsyjna akrylowa matowa wewnętrznego stosowana (kolory zgodne z 
istniejącymi kolorami ścian poszczególnych pomieszczeń) 

                  -   farba olejna matowa wewnętrznego stosowana (do lamperii i do metalu) 
                  -   farba olejna matowa zewnętrznego stosowana (do metalu) 
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb emulsyjnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
 
Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
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3. Sprzęt 
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pędzle, ławkowiec, pomost 
rusztowaniowy 

 
4. Transport 

Dowóz dowolnym środkiem transportu, transport wewnętrzny ręczny 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. Wykonanie robót 
Roboty objęte S.T. wykonać ręcznie, malowanie zwykłe 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.  Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Polega na sprawdzeniu 
-   gładkości powłok (czy nie występują zacieki, smugi, prześwity i plamy) 
-   braku pęknięć, łuszczeniu się powłoki, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń 

i poprawek 
-   prawidłowości faktury 
-   zmywalności powłok, odporności na zmywanie (wyjątek ingerencji spirytusu), 

odporność na tarcie i szorowanie 
-   powłoka powinna dawać aksamitno matowy wygląd  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
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Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7. Jednostka obmiaru – (m2) powierzchni 
 

8. Odbiór robót objętych S.T. 
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy 
-   sprawdzenie materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów 
-   sprawdzenie przyczepności powłok 
-   sprawdzenie nasiąkliwości warstwy gruntującej 
-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i zgodności z projektem 
-   sprawdzenie odporności na ścieranie i zmywanie 

 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem robót 
 

10. Przepisy związane 
• PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
• PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 
• PN-80/6117-05 Farby do malowań wewnętrznych 
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• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
• PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

 



 
deem Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała       
                                      
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  SIERZCHOWIE. 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                     ROBOTY ŚLUSARSKIE 
 
 

 
ROBOTY ŚLUSARSKIE        CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3 
 

1. Przedmiot S.T. 
      1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich 
 
      1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 
 

      1.3.Zakres robót objętych S.T.: 
        elementy metalowe wykończenia obiektu, tzn: 
        -   barierki i poręcze , elementy konstrukcyjne stalowe do odczyszczenia z farby       
    oraz odrdzewienia i ponownego pomalowania 
 -  wykonanie konstrukcji zadaszenia wejścia d piwnicy 
 -  wykonanie nowej barierki (odtworzenie na podstawie istniejącej) przy wejściu do 
     piwnicy 
 -  wykonanie nowych klap na zsypach (ewentualnie zakup nowych, fabrycznie 
 wykończonych) 
 
2. Materiały 

-   rury stalowe okrągłe 
-   rury stalowe prostokątne 
-   elektrody spawalnicze 
-   śruby 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów polskich i zagranicznych, 
dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa ”B” lub, dla których dokonano oceny 
zgodności z PN lub z odpowiednią aprobatą techniczną. 

 
3. Sprzęt 

Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urządzenie do cięcia metalu, giętarka do 
metalu 

 
4. Transport 

Samochodowy 
 

5. Wykonanie robót 
-   oczyszczenie elementów z rdzy i tłuszczu 
-   pomalowanie farbą podkładową 
-   pomalowanie farbą olejną matową 2x 
-   przykręcenie elementów  
-   montaż barierek 

Montaż balustrad i barierek 
Wbudować należy kompletnie wykończone balustrady o konstrukcji z prętów stalowych 
nierdzewnych zakończonych podchwytem (istniejące). 
W przypadku konieczności demontażu, po odczyszczeniu i pomalowaniu , elementy należy osadzić 
w stopnicach, posadzkach i ścianach tak by ukryć miejsca osadzenia. 

 
 

6. Kontrola jakości robót 
Polega na sprawdzeniu : 

-   dokładności odczyszczenia z farby oraz odrdzewienia 
-   estetyki wykończenia elementów 
-   prawidłowości i estetyki wykonania spawów  
-   prawidłowości pomalowania (gładkość powierzchni  
 i równomierność nałożenia farby) 
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Badania przed rozpoczęciem robót 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję (daszek nad wejściem do piwnicy oraz barierka) należy 
przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokołów odbioru. 
 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
Po osadzeniu balustrad dopuszczalne odchylenie od pionu nie może przekroczyć 2mm na 
1m wysokości.  
Kontrola, jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie, jakości materiałów, z których zostały wykonane balustrady, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie wypolerowania miejsc spawanych, 
- sprawdzenie gładkości pochwytu  
 
 

7. Jednostka obmiaru  -  (kg) obrobionej stali, (m) balustrad, barierek 
 

8. Odbiór robót objętych S.T. 
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy i rysunków w 
projekcie. 
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 
Budowlanego. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli 
wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatności 

Za (kg) wmontowanej stali, (m) balustrad, barierek 
 
 

10. Przepisy związane 
• PN-67/B-06200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
• PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
• PN-M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
• PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 
 



 
deem Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała  
                                         
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  SIERZCHOWIE. 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                        ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
 

 
 
ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE I MONTAŻOWE     

CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 
 

1. Przedmiot S.T. 
1.1.  Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z     
wykonaniem zadania.  

 
1.2.  S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
       1.3.   Zakres robót objętych S.T. 
-   montaż elementów elewacyjnych 
-   montaż elementów wyposażenia wnętrz, które zostały zdemontowane z powodu      

prowadzonych prac wewnątrz budynku 
-   montaż lamp elewacyjnych 
-   montaż elementów elewacyjnych (typu tablice, domofon, maszty flagowe, skrzynek 

 instalacyjnych itd) 
-   montaż nowej barierki przy zejściu do piwnicy 
-   montaż daszku nad wejściem do piwnicy  
-   montaż klap zsypowych  

 
2. Materiały (elementy) 
-   elementy elewacyjne  
-   elementy wykończenia wnętrz (istniejące, do ponownego montażu) 
-   lampy elewacyjne 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych. 
 

Klapy stalowe zsypów dwuskrzydłowe, o wymiarach wg projektu:  
Wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo i wyposażone w systemowe zamknięcia. 
Przygotowane w warunkach warsztatowych, gotowe do montażu w wyznaczonych miejscach lun 
gotowe elementy wykończone fabrycznie. 
 
Daszek poliwęglanowy (zgodnie z projektem) nad wejściem do piwnicy wykonane z profili ze stali 
nierdzewnej, montowanych bezpośrednio do ściany.  
 

Materiały montażowe: 
- kleje, pianki rozprężne 
- papier ścierny, rozpuszczalnik, pędzle 
- wkręty do drewna i metalu, gwoździe ocynkowane, śruby, haki itp 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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3. Sprzęt 
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
wkretarka, wkręty,  
 
4. Transport 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 

Barierki : 
-wykonanie według projektu (odtworzenie istniejacych) 
-regulacja układu słupków podczas montażu 
-wysokość poręczy: min. 110cm nad poziomem terenu 
-prześwit na dole nie więcej niż 12cm 
- elementy kotwiące, montowane policzkowo zamocować przed tynkowaniem 
- słupki i pozostałe elementy balustrady montować po tynkowaniu i malowaniu 
 
 

6. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu : 
-   staranności zamocowania poszczególnych elementów  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Ocena jakości powinna obejmować : 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości  
• sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
• sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
• sprawdzenie prawidłowości i równości wykonania  
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
• Sprawdzenie estetyki wykonania 
 
7. Jednostka obmiaru –(szt, mb, m2) elementów 
 
8. Odbiór robót objętych S.T. 
       -   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
           do dziennika budowy 
 
9. Podstawa płatności 
 (mb, szt, m2) zamontowanego elementu 
 
10. Przepisy związane 

• instrukcje producentów 
• PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
• Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, 
• inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
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ROBOTY RUSZTOWANIOWE        CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8 
 

1. Przedmiot S.T. 
       1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rusztowaniowych dla realizacji zadania. 
 

       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt..1.1. 

 
       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   transport z bazy na plac budowy 
                  -   ustawienie pomostu na stanowisku roboczym 
                  -   umocowanie wózka do podłoża 
                  -   umocowanie rusztu do ściany  
                  -   zabezpieczenie siecią odgromową 
                  -   podłączenie do źródła zasilania 

 
2. Materiały 

Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe 
i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, 
podkłady pod stojaki i zakotwienia, kliny drewniane 

 
3. Sprzęt 

Mechaniczny pomost roboczy, Elektronarzędzia, złącza wzdłużne, klucze do śrub. 
Stosowane rusztowania winny posiadać atest bezpieczeństwa „B”. 

 
4. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy. 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

 
5. Wykonanie robót 

Uwagi ogólne: 
Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach. Jakość robót 
wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z 
normami. Aprobaty techniczne poszczególnych zestawów wyrobów do wykonywania dociepleń  
ścian zewnętrznych dopuszczają prowadzenie robót związanych z nakładaniem i wiązaniem 
zaprawy klejącej oraz tynków przy temperaturze otoczenia od +5oC do +25oC. Istnieje możliwość 
prowadzenia robót w innych warunkach temperaturowych, jeżeli aprobata techniczna na dany 
zastaw wyrobów to dopuszcza.   
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, w czasie silnego 
wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury 
poniżej 0oC w ciągu godziny.  
 
Przygotowania i zasada prowadzenia prac: 
Wykonanie robót związanych z montażem rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
producenta rusztowań tzn. DTR. 
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ściany budowli, 
dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej” dla której rozstaw stojaka wynosi 2,0 
m w kierunku podłużnym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji 
rusztowania winna wynosić 2,0 m wyjątkowo 1,80. 
Stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 
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nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację 
nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 
Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania. Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji 
rusztowania a odległość między polami stężeń nie może być większa niż 10 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona w ściany lub mocowana do stałych elementów 
budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły 
odrywającej rusztowanie przypadająca na 1 kotwę nie może być mniejsza niż 2,50 kN. 
Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym 
odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie na 
wysokości wieńca. Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m. 
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek 
przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa 
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być 
uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych. 
 
Przygotowania i zasada prowadzenia prac: 
Budowa i eksploatacja rusztowań. 
Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczna. Dokumentacje stanowi instrukcja 
montażu  i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania lub projekt 
techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku nieobjętego instrukcją. 
Sporządzona przez producenta instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania powinna 
zawierać: 
- dane producenta, 
- system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne), 
- zakres stosowania, 
- dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych, 
- dopuszczalne wysokości rusztowania, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego, 
- dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowania jest możliwa bez wykonania 
dodatkowego projektu technicznego, 
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego, 
- ilość poziomów roboczych i ich wyposażenie, 
- warunki montażu i demontażu rusztowania, 
- sposób montażu, 
- specyfikacja elementów systemowych, 
- wzór protokołu odbioru, 
- zasady montażu, eksploatacji i demontażu rusztowania. 
1.Jeżeli schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i 
eksploatacji wydanej przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. Wystarczy 
wtedy wykonać szkice. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi 
w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza systemu, należy 
wykonać projekt techniczny rusztowania. 
2 Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu. Najczęściej 
stosuje się instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o 
znacznym stopniu komplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego 
rusztowania. 
3 Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i 
przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest protokół odbioru rusztowania. Rusztowanie nie 
może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 
 
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 
- sprawdzeniu stanu podłoża. 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej ( należy sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań 
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z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek), 
- sprawdzeniu zakotwień należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie 
z instrukcją. 
 
Odbiór rusztowania polega na : 
- sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu komunikacji przez oględziny zewnętrzne, 
- nośność wysięgników transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem, 
- sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych przez pomiar oporności, 
- sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
odległości. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego rusztowania . Wpis określa w szczególności: 
 1. użytkownika rusztowania, 
 2. przeznaczenie rusztowania, 
 3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 
 telefonu, 
 4. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania, 
 5. datę przekazania rusztowania do użytkowania, 
 6. oporność uziomu, 
 7. terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
 
Po przekazaniu rusztowania do użytkowania ,eksploatacja powinna się odbywać zgodnie ze 
stosowną instrukcją. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom. Przeglądy codzienne 
powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie, tj. pracowników pracujących na 
rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 
 1. rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, 
 2. jest prawidłowo zakotwione, 
 3. przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcja rusztowania, 
 4. stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy. 
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator 
rusztowań, majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w 
całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować niebezpieczeństwo przy 
eksploatacji rusztowania. 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz 
działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po 
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Mogą być również zarządzone w każdym terminie przez 
organ nadzoru budowlanego. Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i 
dekadowym. Przegląd powinien być dokonywany przez kierownika budowy lub inna uprawniona 
osoba. Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do 
pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wyniki przeglądów 
dekadowych , codziennych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby 
dokonujące przeglądów. 
 5.po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać 
 kontroli rusztowania i sporządzić protokół. przekazania rusztowania do demontażu. 
 6. demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 
 rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 
 demontażem. 
 7 .każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać ceny stanu technicznego 
 wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 

Przepisy BHP przy pracach na rusztowaniach. 
Przepisy BHP dotyczące pracy na wysokości oraz na rusztowaniach określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,poz. 401). Podstawową zasadą jest, że 
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wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich robót budowlanych jest zobowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Rozporządzenie wprowadza następujące przepisy BHP odnośnie 
do rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych. Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona 
tablica określająca: 
 - wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 
 nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, 
 - dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 
 roboczego. 
 
 

6. Kontrola jakości robót 
-   sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoża 
-   posadowienia rusztowania 
-   zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z aktualną PN 
-   zakotwień 
-   wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić do 

użytkowania 
Z badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta stosowana 
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do użytkowania. 
 

 
7. Jednostka obmiaru – 1-no stanowisko ustawienia 

 
8. Odbiór robót S.T. 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdza prawidłowość wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR producenta 
rusztowań oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. 

 
9. Podstawa płatności 

Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych 
 

10. Przepisy związane 
• PN-74/B-02009 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – stałe i zmienne. 
• PN-70/B-02011 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – obciążenia wiatrem. 
• PN-55/E-05003 – Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych. 
• PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. 

Ogólne wymagania i badania. 
• PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. 

Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
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ROBOTY TERENOWE I NAWIERZCHNIOWE    CPV: 45213300-
9,45112720-8, 
                                                                                           45112710-5, 45342000-6,    

        45421148-3, 45212221-1,                                         
        45236110-4 

 
1.     Przedmiot S.T. 

1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z 
wykonaniem zadania.  

 
1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
      -   wykonanie opaski wokół budynku 
      -   wykonanie ciągów pieszych i jezdnych, placy itp 
      -   wykonanie nawierzchni poliuretanowej boisk 
      -   wykonanie nawierzchni bezpiecznej elastycznej placu zabaw 
        -   montaż ławeczek na zewnątrz, stojaków rowerowych, koszy  
      -   montaż słupków ochronnych  
          -   wykonanie wraz z montażem ogrodzenia 
          -   montaż elementów boisk sprtowych (kosze, siatka) 
          -   montaż elementów placu zabaw 
 
2. Materiały (elementy) 
- kostka betonowa gr.8cm  
- krawężniki drogowe wysokie i niskie, obrzeża trawnikowe 
- ławeczki, kosze, stojaki rowerowe, barierki, słupki  (wykonane fabrycznie, dostarczane na 
teren budowy jako gotowe elementy do montażu w terenie) 
-  elementy nawierzchni bezpiecznej  
-  elementy nawierzchni natryskowej poliuretanowej 

       - elementy ogrodzenia 
       - mieszanka traw parkowo-boiskowych 
      -  mieszanka betonowa B-10 
      -  piasek 
      -  cement 
      -  kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni     
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
3. Sprzęt 
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
wkretarka, wkręty, betoniarka, zagęszczarka mechaniczna, dźwig, natrysk do poliuretanu    
 
4. Transport 
ręczny, mechaniczny 
 
5. Wykonanie robót 
-  ułożenie opaski wokół budynku z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1 
i piasku 
-  wykonanie nawierzchni elastycznej bezpiecznej 
-  wykonanie natrysku nawierzchni poliuretanowej 
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-  ułożenie chodników i placy z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1 i 
tłucznia  
-  zamocowanie ławeczek i el.małej architektury 
-  montaż elementów ogrodzenia 
-  wyrównanie nawierzchni gleby (humusu) 
-  wysianie trawy i zawalcowanie 
-  wysadzenie krzewów 

 
Podsypki 
Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z wymaganiami 
dla poszczególnych materiałów. 
Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 
właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. 
Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i bezpośrednio 
przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i być pozbawiona 
wypukłości, luźnego 
materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób 
uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy. 
Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lubpospółka. 
Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu 
warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą  
BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora 
zgodnie z normą. 
 
Podbudowa i nawierzchnia betonowa 
Całą mieszankę piaskowo-cementową należy ułożyć i rozścielić równo. 
Rozścielanie należy podjąć równocześnie z układaniem. 
Mieszanki piaskowo-cementowe winny być chronione przed wpływami atmosferycznymi zarówno 
podczas przewożenia z wytwórni na miejsce układania, jak i podczas oczekiwania na 
wbudowanie. 
 
Nawierzchnia z kostki betonowej 
Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego 
źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z minimum trzech palet i układać raczej w 
pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki 
odcieni. 
Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, 
ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu 
budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w 
budownictwie drogowym. 
Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. 
Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą warstwą 
gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić 
kostki. Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą 
szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 
 
Obrzeża 
Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z 
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce piaskowej grubości 5cm. 
Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii.. 
Obrzeża należy układać w odstępie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową 1:3. 
Światło obrzeży (odległość góry krawężnika od nawierzchni) – 5cm. 
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Nawierzchnia bezpieczna elastyczna (SBR) - wersja mocno skompresowana, np.Flexi-step 
(lub inna o tych samych lub lepszych parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych) 
Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa występująca w elementach o wymiarach 
160x200mm o jednolitej grubości 43mm. Wymaga stabilnej i równej podbudowy np. podsypki 
piaskowo-cementowej, zagęszczonych kruszyw lub wylewki betonowej. 

  
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz 
kleju poliuretanowego. W spodniej części nawierzchnia jest gładka. Opcjonalnie nawierzchnię 
można kleić do podłoża. Do tego celu służy systemowy klej poliuretanowy. 

 
Nawierzchnia jest przeznaczona do miejsc o podwyższonym ryzyku jej uszkodzenia .  

 
 

Wymagane parametry bezpiecznej nawierzchni: 
 

Poz. Właściwości Wymagania 

1 

Opór poślizgu: 

- w warunkach suchych 

- w warunkach zawilgoconych 

 

≤ 105 PTV 

≥ 75 PTV 

2 Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg ≤ 560 

3 Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,65 

5 Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 40 

6 

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:  
- spadek  wytrzymałości na rozciąganie, % 
- zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % 

 
-  ocena makroskopowa 

 

≤ 6 

≤ 10 

bez śladów uszkodzeń lub 
zmian wyglądu 
zewnętrznego 

7 
Odporność na sztuczne starzenie: 
- kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, 

stopień 

 
≥4 

 
Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni 
 

pierwiastek jednostka dopuszczalna wartość 

Arsen (As) mg/kg <1 
Ołów (Pb) mg/kg 1,5 
Kadm (Cd) mg/kg <1 
Chrom (Cr) mg/kg <1 
Bar (Ba) mg/kg <1 
Rtęć (Hg) mg/kg <0,05 
Antymon (Sb) mg/kg <1 
Selen (Se) mg/kg <1 

 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty 

- Rekomendacja Techniczna ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry nawierzchni 
- Badania na zawartość metali ciężkich w nawierzchni 
- Atest Higieniczny PZH 
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- Karta techniczna produktu 
 
UWAGA! 

W trosce o jakość i bezpieczeństwo nawierzchni i w celu wyeliminowania jakichkolwiek 
nieścisłości i wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie  nie dopuszcza się jakichkolwiek 
odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w punkcie 1. oraz nie dopuszcza się 
zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych w p. 2 (w tym w 
szczególności nie posiadających Rekomendacji ITB oraz badań na zawartość metali ciężkich w 
nawierzchni. 
 

Sposób układania nawierzchni 

Elastyczne nawierzchnie o grubości >= 40mm można układać na podłożach 
nieprzepuszczalnych opisanych powyżej a także przepuszczalnych wykonanych np. z 
zagęszczonych kruszyw. Przy podbudowie przepuszczalnej wskazane jest wykonanie drenażu.  
 
Przykładowa konstrukcja podłoża przepuszczalnego:  

� Elastyczna nawierzchnia np.FLEXI-STEP  

� Kruszywo łamane (frakcja 0-4mm) - grubość warstwy 3-5cm  

� Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 4-31,5mm) - grubość warstwy 
15cm  

� Podsypka piaskowa - grubość warstwy 10cm  

� Grunt rodzimy  

� Dodatkowo krawężnik systemu np.FLEXI-STEP  

Gotowe elementy są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej podbudowie. 
Powierzchnia powinna być obramowana obrzeżem. Trwałe łączenie elementów nawierzchni 
następuje dzięki instalacji „na wcisk” przy wykorzystaniu charakterystycznego kształtu – 
podwójnego T. Nawierzchnię można kleić do podłoża przy użyciu systemowego kleju. 

 

 
 

 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz 
przy braku opadów atmosferycznych.  
 
Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 

- Elementy poliuretanowo-gumowe są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny 
służyć 
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- Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie usuwać 
pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, 
igliwie ...) Użytkownik powinien prowadzić  bieżącą  pielęgnację  nawierzchni 

- Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
powodującymi odbarwienie nawierzchni 

- Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) 
powinien być kontrolowany  -  również ze względu na nośność podbudowy. 

- Nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie  np. poprzez nie 
prawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia 
w podłożu przepuszczalnym.  

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię 
oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub 
przy użyciu szczotki.  

- Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne 
rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie płytek. 

- Istnieje możliwość występowania nieznacznych różnic w kolorystyce poszczególnych 
elementów gumowych, należących do różnych partii produkcyjnych. 

- Kolor nawierzchni może z biegiem czasu zmieniać intensywność. 
- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować 

przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na dużych 
powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia są naturalnym procesem eksploatacyjnym i w 
żaden sposób nie wpływają na jakość eksploatacji obiektu. 

 

Nawierzchnia natryskowa na boiskach- np.ALSATAN SC  
Nawierzchnia: 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm – wersja 
podstawowa, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego 
połączonego lepiszczem poliuretanowym. 

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania 
nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., 
boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to  
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną 
warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany 
z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu 
specjalnej natryskarki np. firmy SMG) w kolorze czerwonym (ceglastym). Grubość warstwy 
użytkowej 1-2mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie, farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku. 
 

Materiały wchodzące w skład nawierzchni: 

1) poliuretanowy preparat gruntujący Stobielast S100, 
2) klej poliuretanowy jednoskładnikowy Stobielast S131 – do wiązania granulatu gumowego SBR 
w warstwie spodniej, 
3) granulat gumowy SBR frakcji 1 – 4 mm, 
4) farba poliuretanowa jednoskładnikowa Stobielast S125 – do wiązania granulatu EPDM w 
warstwie wierzchniej, 
5) granulat EPDM frakcji 0,5 – 1,5 mm, 
 
Wykonanie nawierzchni. 
Podłoże pod nawierzchnię powinno być suche (max. 3% wilgotności), oczysz 
czone, wolne od substancji ropopochodnych oraz zagęszczone do wskaźnika I=1. 
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0Temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie od 10 do 40 C. Wymagany brak 
opadów deszczu. 
Po zagruntowaniu podłoża odpowiednim preparatem następuje ułożenie warstwy spodniej. 
Warstwa spodnia powstaje przez wymieszanie (w specjalnym mieszadle) odpowiednich proporcji 
granulatu SBR i kleju, a następnie mechaniczne rozłożenie i wyprofilowanie powstałej mieszanki 
za  pomocą rozkładarki (SMG Planomatic). Grubość tej warstwy wynosi ok. 10mm. Po rozłożeniu  
warstwę  należy pozostawić aż do jej wyschnięcia i stwardnienia. (Czas schnięcia uzależniony 
jest od temp oraz wilgotności powietrza, średni czas to ok. 18 h) 
Materiał na warstwę wierzchnią powstaje przez wymieszanie w odpowiednich proporcjach 
granulatu EPDM i kleju, a następnie nałożeniu pod ciśnieniem za pomocą natryskiwarki (SMG 
StructurMatic). Natrysk wykonuje się dwukrotnie, nakładając najpierw warstwę około 1 mm, a 
następnie po wyschnięciu 1 warstwy nakłada się drugą o grubości około 2 mm. Łączna grubość 
tych warstw wynosi ok. 3 mm. Po naniesieniu ostatniej warstwy należy pozostawić aż do jej 
wyschnięcia i stwardnienia. (Czas schnięcia uzależniony jest od temp oraz wilgotności powietrza, 
średni czas to ok. 18 h). Łączna grubość nawierzchni to ok. 13 mm. 
 

Podbudowa 
W/w warstwy układa się na uprzednio przygotowanej warstwie dynamicznej podbudowy ET, która 
układa się na podbudowie mineralnej (kruszywo). 
Warstwa elastyczna ET to mieszanina żwiru+granulatu SBR+klej Stobielast S131. Grubość 
warstwy waha się od 20 do 35mm, w zależności od wymagań inwestora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli: 
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Wykonanie warstwy „elastycznej”: 
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego  lepiszczem 
poliuretanowym jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest z systemem 
poliuretanowym (PU)  w mikserze, w odpowiednim stosunku wagowym.   
                       
Wykonanie warstwy użytkowej: 
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 
0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynność tą wykonuje się w mikserze 
przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej 
poprzez natrysk mechaniczny.  
 
Całkowita grubość systemu (nawierzchni) wynosi ok. 13 mm. 
 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni: 
Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 
3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
 

6. Kontrola jakości 
Kontrola wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu : 

-   nadaniu prawidłowych spadków 
-   staranności ułożenia 
 

Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) 0,42 
Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)  54 
Wytrzymałość na rozdzieranie (N) 129 
Ścieralność, aparat Stuttgart (mm) 0,088 
Ścieralność, aparat Tabera (g) 1,6 
Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych: 
-  wygląd  
-  przyrost masy (%)  
- spadek wytrzymałości na rozciąganie (%)  
- spadek wydłużenia przy zerwaniu (%)  

 
bez zmian 

- 0,1 
0 
0 

Mrozoodporność: 
-  wygląd powierzchni  
-  przyrost masy (%) 
- spadek wytrzymałości na rozciąganie (%) 
- spadek wydłużenia przy zerwaniu (%) 

 
bez zmian 

- 0,1 
0 
0 

Odkształcenie pionowe w 230C (mm) 2,6 
Redukcja siły w 230C (%) 51 
Przyczepność  międzywarstwowa i do podłoża betonowego 0,57 
Współczynnik  tarcia: 
- na sucho 
- na mokro 

 
83 
57 

Prędkość przesiąkania wodą (mm/h) 8172 
Twardość Shore’a, Typ A 52 
Odporność na uderzenie (mm2) 770 
Nasiąkliwość (%) 10,1 
Odbicie pionowe piłki (%) 101 
Zmiana barwy – stopień skali szarej 4 
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Kontrola robót ziemnych polega na wykonaniu badań i pomiarów określonych w PN-B-06050 [2].  
 

Kontrola wykonania schodów i pochylni polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  
a)dokumentacją projektową- na podstawie oględzin i pomiarów,  
 
Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  
a)dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,  
b) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla złączy spawanych.  
 
Kontrola wykonania izolacji polega na oględzinach jednolitości i ciągłości powłoki i jej przylegania 
do  izolowanej powierzchni, przy czym występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad jest 
niedopuszczalne.  
 
Ocena nawierzchni natryskowej: 
Po wykonaniu w/w prac nawierzchnia powinna: 
- mieć jednakową grubość, 
- powinna posiadać jednolity kolor 
- nawierzchnia układana natryskowo ze względów technologicznych posiada naturalną 
chropowatość i niejednorodność, 
- powstałe łączenia wynikające z technologii instalacji nawierzchni  układarką powinny być liniami 
prostymi,  bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie, 
- estetyka wykonania nawierzchni nie wpływa w żaden sposób na parametry wytrzymałościowe 
nawierzchni i w dużej mierze jest uzależniona od warunków w jakich jest wykonywana, czyli tem 
otoczenia oraz wilgotność 
 

7. Jednostka obmiaru – (m2) kostki,  (szt) ławeczek,(szt) lamp, (mb) obrzeży, krawężników 
 
8. Odbiór robót objętych S.T. 

-   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni elastycznej bezpiecznej: 

- Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa 
upadków z żądanej wysokości. 

- Elastyczne elementy powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.  
- Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm. 
- Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm. 
- Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m. 
 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni natryskowej: 
a) Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu z 

kolcami powinna wynosić min. 13  mm. 
b) Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
c) Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 
d) Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów powstałych z nadmiaru natrysku. 
e) Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. 

Jest to naturalna cecha nawierzchni. 
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f) Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 

g) Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w 
przypadku boisk, kortów itp).  

 

9. Podstawa płatności 
 (m2) kostki/nawierzchni, (szt) el.małej architektury , (mb) krawężników/obrzeży, (m3) 
betonu, (kg) stali zbrojeniowej, (kg) mieszanki traw, (m3) ziemi  
 
10. Przepisy związane 

• instrukcje producentów 
• PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
• PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 
• PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren 
• PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości 
• PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności 
• PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych –piasek 
• BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
• PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
• PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 

budowlanych z betonu  
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  wykonywania i badania 

przy odbiorze  
• PN-B-06250 Beton zwykły  
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 

mieszanka  
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
• PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste  
• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
• PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia  
• PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
• Aprobata techniczna na kostkę betonową 
• PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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INSTALACJE SANITARNE 
 

PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania                
i  odbioru   robót  związanych  z wykonaniem wewn  instalacji sanitarnych. 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 

 1.  Zlecenie Inwestora 
 2.  Projekt budowlano – wykonawczy wewn.  instalacji sanitarnych  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót instalacyjnych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.Ustaw nr.202 poz. 2072). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom II – 
Instalacja sanitarna i przemysłowa – wyd. Arkady, W-wa 1988r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych – zeszyt 6 – wymagania 
techniczne COBRTI „Instal”, W-wa 2003r. 

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające 
Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 
NAZWY I KODY OKREŚLAJĄCE RODZAJ ROBÓT 
 Z godnie z postanowieniami Rozporządzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robót 

objętych dokumentacją projektowo - kosztorysową kody CPV niezbędne do określenia 
przedmiotu zamówienia a w szczególności: 

45231110-9: Kładzenie rurociągów 
45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 
45320000-6: Roboty izolacyjne 
45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i konwekcjonowania powietrza 
45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania 
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  
                     komunikacyjnych i linii energetycznych. 

   45315700-5:  Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
   45317000-2:  Inne instalacje elektryczne. 

 
 

WARUNKI  TECHNICZNE  WYKONANIA  ROBÓT 
 

1. Wewnętrzna instalacja co 
 
1.1. Wymagania  ogólne. 
Instalacja  co powinna  zapewnić  obiektowi  budowlanemu , w  którym  zostanie 
wykonana , możliwość  spełnienia  podstawowych  wymagań : 
1. bezpieczeństwa  konstrukcji 
2. bezpieczeństwa  pożarowego 
3. bezpieczeństwa  użytkowania 
4. warunków  higieniczno – zdrowotnych  i  ochrony  środowiska 
5. ochrony  przed  hałasem  i  drganiami 
6. oszczędności  energii  cieplnej. 

 
Instalacja    powinna  być  wykonania  zgodnie  z  projektem , warunkami  technicznymi  
oraz  obowiązującymi  normami. 
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 1.2.  Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, transportu i składowania 

1.2.1. Wymagania  dotyczące  materiałów. 
Przy  wykonywaniu  instalacji  należy  stosować  materiały  ( wyroby )  dopuszczone  do  
obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie. 
Są  to  wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , 
wydano  certyfikat  zgodności  z  P.N.  lub  aprobatę  techniczną. 
Materiały  z  których  mogą  być  wykonane  przewody  instalacji  ogrzewczych  wodnych  
zestawiono  w  tablicach  1 , 2  i  3  WTWiO  zeszyt 6. 
Instalacja  co zostanie  wykonana  z  rur  miedzianych łączonych przez lutowanie. 
 
 
1.2.2.  Wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.  
 

 
 1.2.3.  Wymagania dotyczące transportu i składowania 

Rury  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku  i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  
 
Grzejniki  
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 
palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami 
powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie 
nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem.  
 
Armatura  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  
 

Wykonanie robót 
 

1.3. Prowadzenie  przewodów  instalacji  grzewczych. 
1.3.1. Przewody  poziome  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  min.  3‰  przy    
    zachowaniu  możliwości  odpowietrzenia  i  odwodnienia  instalacji. 
    Dopuszcza  się  układanie  przewodów  w  poziomie. 
 
1.3.2. Przewody  układane  w  zakrytych  bruzdach  ściennych  i  w  podłodze  powinny   
          być  układane  zgodnie  z  projektem  i  powinny  być  zainwentaryzowane  z    
          naniesieniem  w  dokumentacji  powykonawczej. 
 
1.3.3. Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  właściwą  kompensację   
          wydłużeń  cieplnych. 
 
1.3.4. Przewody  powinny  być  mocowane  w  uchwytach  i  wspornikach. 
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1.3.5. Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  zabezpieczenie  ich   
          przed uszkodzeniem  zewnętrznym. 
 
1.3.6. Przewody  poziome  należy  prowadzić  powyżej  przewodów  instalacji  wody   
          zimnej. 
 
1.4. Podpory. 
 
1.4.1. Konstrukcja  i  rozmieszczenie  podpór  powinno  umożliwiać  łatwy  i  trwały   
          montaż  przewodu , a  konstrukcja  i  rozmieszczenie  podpór  przesuwnych    
          powinien  zapewniać  swobodny , poziomy  przesuw  przewodu. 
 
1.4.2. Maksymalny  odstęp  między  podporami  przewodów  podano  w  tabelach  4 , 5 ,  
          6  i  7WTWiO  zeszyt 6. 
 
1.5. Prowadzenie  przewodów  bez  podpór.  
1.5.1. Przewód  poziomy  na  stropie  wykonany  z  jednego  odcinka  rury , może  być   
    prowadzony  bez  podpór  pod  warunkiem  umieszczenia  go  w  rurze  osłonowej   
    z  tworzywa  sztucznego  tzw.  peszlu  osadzonej  w  warstwach  podłoża  podłogi. 
 
1.5.2. Przewód  w  rurze  osłonowej  winien  być  prowadzony  swobodnie. 

 
1.6. Tuleje  ochronne. 
1.6.1. Tuleja  ochronna  przy  przejściu  przez  przegrody  budowlane  powinna  być  

rurą  stalową  w  średnicy  wewnętrznej  większej  od  średnicy  zewnętrznej  
przewodu  i  być  dłuższa  od  przegrody  pionowej  o  5 cm  i  poziomej  o  2 cm  z  
każdej  strony. 

 
1.6.2. Przestrzeń  między  rurą  przewodu  a  tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona   
    materiałem  plastycznym  umożliwiającym  wzdłużne  przemieszczanie  się  rury. 
 
1.7. Montaż  grzejników. 
1.7.1. Grzejnik  ustawiony  przy  ścianie  należy  montować  w  płaszczyźnie  pionowej     
          bądź  równoległej  do  powierzchni  ściennej. 
 
1.7.2. Grzejnik  należy  montować  w  poziomie  z  uwzględnieniem  możliwości  jego   
    odpowietrzenia. 
 
1.7.3. Grzejniki  płytowe  stalowe  należy  mocować  do  ściany  zgodnie  z  instrukcją   
     producenta  grzejników. 
 
1.7.4. Wsporniki , uchwyty  i  stojaki  grzejnikowe  powinny  być  osadzone  w    
          przegrodzie  budowlanej  w  sposób  trwały , grzejnik  powinien  opierać  się  na   
          wspornikach  lub  stojakach. 
 
1.7.5. Minimalne  odstępy  zamontowanego grzejnika  od  elementów  budowlanych   
          zestawiono  w  tablicy  8  WTWiO  zeszyt 6. 
 
1.8. Montaż  armatury. 
1.8.1. Armatura  po  sprawdzeniu  drożności  i  prawidłowości  działania  powinna  być   
    instalowana  tak , żeby  była  dostępna  do  obsługi  i  konserwacji. 
 
1.8.2. Armatura  spustowa  powinna  być  instalowana  w  najniższych  punktach    
          instalacji   w  miejscach  łatwo dostępnych. 
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1.8.3. Każdy  pion  o  wysokości  ponad  3  kondygnację  powinien  być  wyposażony   
    w  armaturę  odcinającą  montowaną  na  podejściach  pionu  zasilającego  i     
          powrotnego. 
 
1.9. Izolacja  ciepłochronna. 
1.9.1. Przewody  instalacji  co  powinny  być  izolowane  cieplnie. 
 
1.9.2. Wykonanie  izolacji  cieplnej  należy  rozpocząć  po  uprzednim  przeprowadzeniu   
    wymaganych  prób  szczelności instalacji. 
 
1.9.3. Izolację  przewodów  wykonać  typu  THERMAFLEX  o  standardowej  grubości   
    od  15  do  30 mm  w  zależności  od  średnicy  przewodu. 
 
1.9.4. Zakończenia  izolacji  cieplnej  powinny  być  zabezpieczone  przed  

uszkodzeniem  i zawilgoceniem. 
 
1.10. Wykonanie  i  regulacja  instalacji. 
1.10.1. Nastawy wstępne  i  nastawy  eksploatacyjne  termostatycznych  zaworów   
    grzejnikowych  powinny  być  przeprowadzone  po  zakończeniu  montażu ,  
           płukaniu   i  próbie  szczelności  w  stanie  zimnym. 
 
1.10.2. Nastawy  regulacji  montażowej  należy  wykonać  zgodnie  z  wynikami  obliczeń   
    hydraulicznych  w  projekcie  technicznym  instalacji. 
 
 
1.11. Obmiar  robót. 
1.11.1. Po  zakończeniu  robót  należy  dokonać  obmiaru  powykonawczego  instalacji   
            zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  w  kosztorysowaniu. 
 
1.11.2. W  obmiarze  należy  kierować  się  zasadami  m.i. 
    - długość  przewodu  należy  mierzyć  wzdłuż  jego  osi 

- do  ogólnej  długości  przewodu  należy  wliczyć  długość  armatury  i    
łączników. 

      - długość  zwężki  należy  wliczyć  do  długości  przewodu  o  większej  średnicy 
   - całkowitą  długość  przewodów  przy  próbach  instalacji  powinna  stanowić    
     sumę długości  przewodów  zasilających  i  powrotnych. 
 

1.12. Odbiór robót. 
 

 • Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, 
należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych.  

 Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.  
 • Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących 
robót:  
 – przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów),  

 – ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  
 – bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  
 • Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
 • Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  

 • Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
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 – dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów ),  

 – protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
 – protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
 • Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
 – zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,  

 – protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
usunięcia usterek,  
 – aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia),  

 – protokoły badań szczelności instalacji.  
 

1.13. Kontrola jakości. 
 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 
ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych.  
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta.  
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  

 
 

1.14.Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej  
„Wymagania ogólne”.  
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Branża elektryczna      CPV: 45311000-0, 45312200-9, 45312100-7, 45315700-5 
  45310000-3 
 

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
- 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
- 45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektr. 
- 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej  
- 45311200-2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych  
- 45312310-3 – Prace dotyczące zabezpieczenia przeciwpiorunowego  
- 45315000-8 – Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznej grzewczej oraz   

innego elektrycznego sprzętu budowlanego  
- 45312311-0 – Instalowanie oświetlenia  
- 45314300-4 – Kładzenie kabli  
- 45315100-0 – Instalacyjne roboty elektryczne  
- 45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych  
- 45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
- 45316100-6 – Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego  
 
1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje elektryczne w 
projektowanym budynku oraz na terenie, zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
1. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z planowanym zamierzeniem.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  
- wykonanie instalacji ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej, uziemiającej  
   i połączeń wyrównawczych  
- wykonanie badań i pomiarów : izolacji przewodów, skuteczności ochrony  
  przeciwporażeniowej, uziemień instalacji odgromowej, oraz odbiorników  
  1 i 3 fazowych 
- montaż gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych 
- kładzenie kabli WLZ 
 
3.  Wymagania dotyczące robót  
 
Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z 
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń 
niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie 
Instalacje elektryczne wnętrzowe wraz z rozdzielniami o napięciu 400/230V. 
 
Prowadzenie prac: 

•••• Należy zapewnić równomierne obciążenie linii zasilających przez równomierne 
przyłączenie odbiorów 1-fazowych 

•••• Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby 
zapewnić łatwy dostęp i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, 

•••• Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych powinno zapewnić 
odpowiednią wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 

•••• Puszki należy osadzać na ścianach w sposób trwały przed tynkowaniem. Puszki 
po zamocowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
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•••• Gniazda wtykowe należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczeń, 

•••• Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 

•••• Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ochronny występował u góry. 

•••• Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, 
aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do 
prawego bieguna. 

•••• Przewody ochronne w sieci w której zastosowano wyłączniki różnicowo-
prądowe,  należy izolować tak jak przewody robocze. Przewodów roboczych nie 
wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z  przewodem ochronnym za lub 
przed wyłącznikiem. 

•••• Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
należy mocować i przyłączyć na stałe. Tablice bezpiecznikowe należy mocować 
w sposób trwały do ścian w miejscach chronionych przed uszkodzeniami i 
nadmierną temperaturą. 

•••• Przyłączenie przewodów ochronnych i roboczych do właściwych aparatów 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez 
zaciski łączeniowe tych aparatów 

•••• Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Trasy 
powinny przebiegać w liniach pionowych i poziomych. 

•••• Instalację należy układać przed tynkowaniem, natomiast w istniejących ścianach 
i stropach wykonać bruzdy pod układanie instalacji. 

•••• Zabrania się kucia bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający 
ich konstrukcję. 

•••• Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjno-budowlanych. 

•••• Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 

•••• Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną 
do wykonania połączeń. 

•••• Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy 
przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając izolacji. 

•••• Przewody mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się 
mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie 
klamerkami i gwoździkami należy wykonywać w odstępach ok. 50 cm. Zabrania 
się zaginania gwoździków na przewodzie. 

•••• Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w 
puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

•••• Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do 
puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. 

•••• Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. Bez zastosowania osłon w postaci 
rur. 

•••• Łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  

•••• W przypadku stosowania zacisków do których przewody są przyłączone za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. 
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•••• Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. 

 
Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót: 
Układanie przewodów i kabli  
Instalacje elektryczne w przestrzeni sufitów podwieszanych  
• Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do 
ułożenia na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny 
zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji).  
• Na zainstalowanych podłożach, konstrukcjach i uchwytach należy układać przewody 
wielożyłowe (kabelkowe) i kable; w zależności od wymagań określonych w projekcie, rodzaju 
przewodów i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one układane luzem 
lub mocowane. Zaleca się, aby odległości między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie 
przekraczały: o 0,4m dla przewodów wielożyłowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o 
powłoce ołowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem do 30st.  
o 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30st. kabli innych niż w 
podpunkcie pierwszym, z wyjątkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochyłym 
zawieszeniu o 1,5m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30st. kabli 
opancerzonych drutami oraz przy zawieszeniu pochyłym pod katem większym niż 30st. kabli 
innych niż w podpunkcie pierwszym  
• Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wiązkach należy dodatkowo uwzględnić 
wymagania odpowiednich instrukcji montażu  
 
Trasowanie  
• Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 
instalacjami i urządzeniami.   
• Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych.  
• Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 
skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami.  
• Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.  
• Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy 
przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między 
punktami podparcia.  
 
Przejścia przez ściany i stropy.  
• Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być 
chronione przed uszkodzeniami.  
• Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa 
sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).  
• Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe lub rury z 
tworzyw sztucznych.  
 
 
Mocowanie puszek  
• Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą 
kołków rozporowych).  
• Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montazowymi.  
 
Układanie i mocowanie przewodów  
• Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 
przewodów wielożyłowych płaskich.  
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• Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości co 
najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoża.  
• Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.  
• Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie.  
• Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.  
• Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.  
• Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm.  
• Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur.  
 
Montaż osprzętu  
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki, łączniki 
oświetlenia.  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt tej samej serii  
Łączniki oświetlenia instalować na wys. +1,4m od posadzki.  
  
Montaż opraw oświetleniowych  
Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące 
parametry:  
• natężenie oświetlenia,  
• równomierność oświetlenia,  
• stopień zabezpieczenia przed olśnieniem.  
W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem 
ziemi. Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z lampami 
fluorenscencyjnymi.  
Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 10A.  
Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez:  
• wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,  
• wkręcenie w kołek rozporowy,  
• wbetonowanie,  
• zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.  
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów.  
Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych. 
 
4.  Wymagania dotyczące materiałów  
 
Odbiór materiałów na budowie.  
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty 
gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego.  
Dostarczone na miejsce budowy urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić 
oględziny stanu.  
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny.  
 
Materiały  
Materiały do wykonania wszystkich instalacji Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza się 
zastosowanie co najmniej równoważnych urządzeń za zgodą i akceptacja Projektanta, 
Inspektora Nadzoru i Inwestora.  
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Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty 
wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu.  
Wszystkie urządzenia wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na 
budowę odbywa się w stanie zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych i ich 
wstępnym uruchomieniu.  
 
Rozdzielnica główna i tablica oświetleniowa  
Obudowy i zamontowane w nich urządzenia można zastąpić innymi, równoważnymi.  
  
Osprzęt instalacyjny.  
Przy doborze zastosowanego osprzętu należy uwzględnić z użytkownikiem kolor wyłączników, 
gniazdek teleinformatycznych i pozostałego osprzętu mającego wpływ na estetykę wystroju 
pomieszczeń.  
  
Przewody  
Zastosować przewody w izolacji. Przewody PE jak również połączeń wyrównawczych winny 
posiadać izolację koloru zielono-żółtego. Warstwa tynku nad przewodami musi być grubości 
min 5 mm.   
 
Oprawy oświetleniowe  
Dopuszcza się zastosowanie opraw innych dostawców pod warunkiem zachowania 
równoważnych parametrów technicznych, jak również zaakceptowanych przez użytkownika. 
 
5.  Wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.  
 
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą 
realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obsługi sprzętu 
powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.  
  
6. Wymagania dotyczące transportu i składowania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.  
  
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. 
Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi 
przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.  
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.  
 
6.  Kontrola jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne  
 
Pomiary i próby instalacji.  
Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana 
oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy 
została wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisów.  
Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie:  
• sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  
•doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

(środowiskowych),  
• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,  
• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,  
• oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów,  
• poprawność połączeń wyrównawczych,  
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• stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.  
Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować:  
• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych 
głównych i dodatkowych,  
• pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,  
• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,  
• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  
• próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, napędów, 
blokad, itp.)  
• sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia ( zanikiem lub 
nadmiernym obniżeniem).  
Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby poprzedzające, jeżeli 
mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 
niezgodności.  
 
Oględziny instalacji.  
Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne 
spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania.  
W ramach oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 
Należy je wykonać również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach 
elektrycznych przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich trwania. W czasie 
przeprowadzanych oględzin należy ustalić przyjęty sposób ochrony przed dotykiem  
pośrednim i ocenić prawidłowość jego doboru w zależności od warunków środowiskowych i 
rodzaju urządzeń.  
W obowiązujących normach preferowanym sposobem ochrony przed dotykiem pośrednim jest 
samoczynne wyłączenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych z punktu zagrożenia 
porażeniowego wymaga się, aby urządzeniem wyłączającym był wyłącznik różnicowoprądowy,  
wysokoczuły. Kolejnym przedmiotem oględzin powinno być sprawdzenie, czy oznaczenia 
przewodów i zacisków są prawidłowe. Powinny być one oznaczone zgodnie z normą, która 
stanowi, że kombinacja barw zielonej i żółtej powinna być używana tylko do oznaczenia oraz 
identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodów gołych i izolowanych.  
Przewód ochronno – neutralny PEN lub ochronny PE powinny być oznaczone barwą zielono- 
żółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby jednocześnie widoczne były wszystkie 
wymienione barwy. Przewód neutralny N powinien być oznaczony barwą jasnoniebieską.  
Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych, oznaczeń i itp. 
ma na celu umożliwienie sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z przedstawioną 
dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić prawidłowe wykonanie prac 
naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność połączeń przewodów to właściwy sposób 
przyłączenia przewodów do osprzętu instalacyjnego, prawidłowe wykonanie końcówek, 
zachowanie naddatku długości żyły przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w 
stosunku do żył przewodów fazowych.  
Urządzenia elektryczne powinny być usytuowane w sposób umożliwiający ich wygodną obsługę 
i konserwacje. Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one być w sposób widoczny 
uszkodzone.  
W szczególności należy sprawdzić stan elementów składających się na ochronę przed 
dotykiem bezpośrednim: izolacji części czynnych, obudów, osłon, stan zabezpieczenia obiektu 
elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych. 
 
Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych.  
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy użyciu 
źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i prądem o natężeniu 
co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonać przy uzyciu mostka lub omomierza z wbudowanym 
źródłem napięcia pomiarowego, lub metodą techniczną, przy użyciu amperomierza i 
woltomierza. Sprawdzenie polega na przyłączeniu przewodów obwodu pomiarowego z jednej 
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strony np. do części przewodzących dostępnych odbiornika, do kołka ochronnego gniazda 
wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w którym na pewno 
zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest  
pozytywny, jeżeli zmierzona rezystancja połączeń będzie odpowiednia do: rezystancji obwodu 
pomiarowego (przewodów pomiarowych i przyrządów) oraz długości mierzonego przewodu 
ochronnego i liczby miejsc styków. Rezystancja przejścia połączenia stykowego nie powinna 
być większa niż rezystancja przewodu ochronnego długości 1m przyłączonego do tego styku.  
 
Pomiary rezystancji izolacji.  
Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urządzeń 
odbiorczych służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogą 
doprowadzić do pożarów oraz porażeń prądem elektrycznym. Zagrożenie porażeniem związane 
z uszkodzeniem izolacji przewodów ruchomych jest bardzo duże, istnieje możliwość do 
uchwycenia ręką w czasie ich użytkowania.  
Rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji. Wyróżnia 
się mierniki induktorowe (typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe są 
niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze względu na uciążliwości (konieczność długiego 
kręcenia korbką) coraz częściej są zastępowane nowoczesnymi, łatwymi w obsłudze 
miernikami elektronicznymi, w których źródłem napięcia stałego nie jest prądnica, lecz bateria 
lub akumulator. Niskie napięcie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napięcie wysokie, 
potrzebne do wykonania pomiarów. Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji mają różne 
napięcia pomiarowe, dostosowane do napięć znamionowych badanych obwodów.  
Zależność rezystancji izolacji od napięcia wymaga, aby pomiar był wykonany przy napięciu 
zbliżonym do znamionowego- niezbyt niskim, jak również niezbyt wysokim, ponieważ może 
wówczas dojść do niepożądanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartości 
mierzonej rezystancji należy odczytać po pewnym czasie, gdy zaniknie już prąd ładowania.  
Wymaga się ich odczytania po 60s od chwili rozpoczęcia pomiaru.  
Ze względu na zmienną wartość rezystancji izolacji nie wymaga się duzej dokładności pomiaru - 
uchyb nie przekraczający 20-30% zmierzonej wartości jest dopuszczalny.  
Zgodnie z normą [1] zmierzona wartość rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych 
powinna odpowiadać  
następującym wartościom:  
• przy napięciu pomiarowym 250V – 0,25MΩ,  
• przy napięciu pomiarowym 500V – 0,50MΩ,  
• przy napięciu pomiarowym 1000V – 1 MΩ,  
Napięcie pomiarowe 250V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów SELV i 
PELV o napięciu nie przekraczającym wartości napięcia UL ( do 50V prądu przemiennego lub 
120 V prądu stałego)- czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia bardzo niskiego. Napięcie 
pomiarowe 500V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów o napięciu wyższym 
niż UL , lecz nie wyższym niż 500V, a napięcie 1000V- do pomiarów w obwodach o napięciu 
wyższym niż 500V. Napięcie pomiarowe 2500V jest stosowane przy badaniach rezystancji 
izolacji kabli energetycznych o napięciu 1000V oraz przewodów, kabli i urządzeń 
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1000V.  
 
Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych.  
Pomiary te należy wykonać dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi 
zabezpieczeniami nadmiarowoprądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe stałe 
należy przykładać pomiędzy żyły fazowe (parami) badanego obwodu, pomiędzy każdą z żył 
fazowych a żyłę ochronno-neutralną ( w sieci TN-C) lub pomiędzy żyłę fazową a żyłę  
neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę ochronną ( w sieci TN-S).  
W obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje się 10-pomiarów. Zmierzona wartość rezystancji, 
stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym w normach i 
podanym wyżej.  
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Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.  
Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych w obwodach siłowych należy 
wykonać po odłączeniu odbiorników od instalacji. Rezystancje izolacji należy mierzyć po 
wyłączeniu zabezpieczeń obwodu, przykładając napięcie pomiarowe tak samo, jak opisano to w 
punkcie dotyczącym pomiarów w obwodach rozdzielczych.  
Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać 
wartościom podanym w normach i podanym wyżej.  
  
Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji.  
Należy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach pomiarowych. 
Wyniki pomiarów należy uznać za pozytywne, jeżeli w żadnym z badanych obwodów zmierzone 
rezystancje izolacji nie są mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.  
 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z wyłącznikiem 
różnicowoprądowym.  
W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej zależy od poprawności działania wyłącznika oraz od prawidłowej budowy 
instalacji, w której zastosowano wyłącznika. Badanie takie obejmuje:  
• badanie wyłącznika różnicowoprądowego,  
• badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych.  
Instalacje z wyłącznikami różnicowoprądowymi można badać różnego rodzaju przyrządami 
pomiarowymi, specjalistycznymi , testerami lub metodą techniczna przy użyciu miliamperomierz 
i woltomierza. Dokładność badań nie jest przez polską normę określona.  
W czasie wykonywania badań instalacji z wyłącznikiem różnicowoprądowym nie jest wymagane 
przez normy badanie czasu wyłączenia wyłącznika.  
Pierwszą czynnością podczas badania wyłącznika różnicowoprądowego jest sprawdzenie jego 
działania za pomocą przycisku test. Po jego naciśnięciu następuje zameldowanie warunków 
takich, jakie występują przy uszkodzeniu instalacji.  
Po naciśnięciu tego przycisku, sprawny, prawidłowo zainstalowany i zasilany wyłącznik musi 
natychmiast zadziałać.  
Sprawdzenie to wykonuje się okresów. Termin wykonywania badania musi być podany w 
instrukcji jego obsługi. Jeżeli przy tym badaniu wyłącznik zadziała nieprawidłowo należy 
odstąpić od dalszych badań i orzec jego niesprawność.  
Wyłącznik ten należy natychmiast wymienić na nowy. Konieczne jest dokładniejsze badanie 
wyłącznika ze względu na prąd kontrolny, który może być nawet 2,5 razy większy niż 
znamionowy różnicowy prąd zadziałania. Badanie to przeprowadza się za pomocą sprzętu 
specjalistycznego. Należy wyeliminować lub ograniczyć wpływ na wynik prądów  
roboczych, upływowych występujących w instalacjach. W tym celu należy odłączyć odbiornik od 
instalacji zasilającej przez wyłącznik. Przy długich obwodach (powyżej 100m) należy dodatkowo 
odłączyć od wyłącznika przewody instalacji. 
W tak przygotowanym wyłączniku, za pomocą testera, badamy działanie wyłącznika przy 
nagłym pojawieniu się prądu uszkodzeniowego. Dokładniejszym badaniem poprawności 
działania wyłącznika, zalecanym przez normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartości 
różnicowego prądu zadziałania przy płynnym narastaniu prądu uszkodzeniowego.  
Badanie to wykonuje się za pomocą sprzętu specjalistycznego. Ten sposób wykonania 
sprawdzenia jest dokładniejszy, gdyż pozwala na ustalenie rzeczywistej wartości prądu 
zadziałania wyłącznika, a wynik pomiaru nie zależy od wartości napięcia zasilającego w chwili 
wykonania badań. Wyniki badań wyłącznika należy zamieścić w odpowiednim protokole.  
  
Protokół z badań.  
Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie informacje 
dotyczące wykonanych oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje o 
modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Należy również opisać 
nieprawidłowości ( odchylenia od norm i przepisów ) występujące w badanej instalacji.  
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7.  Obmiar robót  
Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg:  
• zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r 
w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z 
późniejszymi zmianami ),  
• Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.  
Jednostkami obmiaru są:  
Kable i przewody 1 mb  
Oprawy oświetleniowe 1 szt.  
Osprzęt elektroinstalacyjny 1 szt.  
 
8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.  
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
• projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  
• dziennik budowy;  
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami;  
• obmiary powykonawcze;  
• protokoły wykonanych badań odbiorczych  
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację  
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym  
W ramach odbioru końcowego należy:  
• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym  
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić w  
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw  
• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
• dostarczyć protokół badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  
  
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia.  
 

•••• Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front 
robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. 

•••• Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty 
elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na 
uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

•••• Roboty międzyoperacyjne powinien przeprowadzić inspektor nadzoru. 
•••• Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać:  

� ułożone rury przed wciągnięciem przewodów, 
� zamocowane konstrukcje wsporcze i oprawy oświetleniowe, 
� instalacja przed załączeniem pod napięcie 

•••• Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają: 
� instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
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� inne fragmenty instalacji które będą niewidoczne lub trudne do 
sprawdzenia, 

•••• Usterki stwierdzone przy odbiorze należy wpisać do dziennika budowy. 
•••• Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić: 

� aktualną dokumentację powykonawczą 
� protokóły prób montażowych i pomiarów, 
� oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do 

eksploatacji. 
•••• Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji należy spisać protokół  

potwierdzający usunięcie usterek. 
 
9.  Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.  
 
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:   

• wykonanie robót przygotowawczych  
• zakup i dostawę materiałów  
• wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie 
przejść przez przegrody  
• wciąganie i układanie przewodów  
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST  
  
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.  

 
10. Przepisy związane 
 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.. (z 
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie  

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 
31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728)  

• PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie 
i transport.  

• PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część D: Roboty 
instalacyjne; zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej – Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2004  

• Pakiet norm PN-IEC 060364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
• PN-E-5100-1 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  
• PN-E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie  

  i budowa.  
• N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie  

  i budowa.  
• PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
• PN-86/E-05003/01-02 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

podstawowa  
• PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)  
• IEC publikacja 502 i IEC-840 Kable i przewody  
• EN 12464-1:2002 (E) – Światło i oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy  

we wnętrzach  
• PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  
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lub cyframi  
• PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.  

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.  
• PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
• PN-87/E-05110/01 -Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego  

napięciu znamionowym do 400V dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania i 
badania  

• PN-87/E-05110/03 - Elektroenergetyczne urządzenia prądu przemiennego o napięciu  
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogólnego.  

• PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.  
Aparaty i łączniki sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze.  

• PN-82/E-06290 - Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120mm2  
w wyrobach instalacyjnych.  

• PN-IEC 439-1+AC:1994 - Rozdzielnice sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane  
w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.  

• PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych.  
• Instalacje elektryczne - Warunki techniczne z komentarzami- wymagania odbioru  

i eksploatacji- wyd. COBO - PROFIL- W-wa  
 


