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CZĘŚĆ OGÓLNA  FORMALNO–PRAWNA 
 
 

1. Temat i zakres opracowania. 
Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa  dla realizacji zadania 
p.n.” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowie” 
Wszystkie roboty termomodernizacyjne wykonywane będą w ramach remontu i zgodnie z art. 
29 ust. 2 pkt. 1 Prawa Budowlanego  nie wymagają pozwolenia na budowę i mogą być 
wykonywane na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi. 
 
 
2. Podstawa opracowania 

 Podstawę opracowania stanowi umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem w dniu  
 
 
3. Założenia 
a) Inwentaryzacja budowlana  
b) Audyt energetyczny   
c) ustalenia z Inwestorem 
d) obowiązujące warunki techniczne i przepisy szczególne 
e) kopia mapy zasadniczej 1:500 
 
 
4.Wskaźniki – techniczne 
-  pow. zabudowy……………………430,50 m2 

-  wysokość budynku…………………..8,14 m2 
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ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
 

 
1.  Opis ogólny budynku 
 
Budynek użytkowanej szkoły w miejscowości Sierzchów  jest budynkiem 2 kondygnacyjnym 
z  użytkowym poddaszem . 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej. Ściany zewnętrzne o 
grubości 49 cm murowane z cegły pełnej , wewnętrzne murowane z cegły pełnej gr. 28 i 
45cm oraz ścianki działowe o grubości 12cm. Budynek nie podpiwniczony. Więźba dachowa 
drewniana krokwiowo-płatwiowa pokryta dachówką ceramiczną ułożoną w koronkę. Strop 
nad parterem drewniany wykończenie sufitu stanowi tynk na trzcinie przymocowanej do 
deskowania stropu.  
Budynek z pomieszczeniami użytkowymi, na stały pobyt ludzi, wymagana temp.  ≥ 20 o C. 
Okna na parterze wszystkie wymienione na okna PCV, o wskaźniku  ciepłochłonności  
Uo=1,6 W/(m2xK). Stolarka okienna na poddaszu  PCV oraz drewniana. 
Drzwi w parterze w części wymienione na nowe o współczynniku Uo=2,20 W/(m2xK), a w 
części drewniane 
Ściany zewnętrzne  nieocieplane. Posadzki w pomieszczeniach przyziemia – betonowe na 
gruncie wykończenie  deski na legarach. 
Centralne ogrzewanie istniejące , grzejniki stare żeliwne bez zaworów termostatycznych. 
Źródło ciepła - kotłownia gazowa istniejąca. 
Schody wejściowe przy wejściach do budynku betonowe w złym stanie technicznym. 
 
 
2.  Zakres robót. 
 

• Ocieplenie ścian fundamentowych wraz z hydroizolacją 

• Ocieplenie ścian nadziemia i cokołów 
• Ocieplenie stropu nad parterem 
• Ocieplenie stropu pomieszczeń na piętrze 
• Ocieplenie stropodachu facjat 
• Ocieplenie ścian pomiędzy pomieszczeniami poddasza 
• Wymiany okien na pietrze – szt.9 

• Wymiana drzwi  wejściowych - 2szt. 

• Wykonanie wszystkich robót dodatkowych wynikających bezpośrednio z prac termo-
modernizacyjnych  a wyszczególnionych w pkt. 3 i pkt.4 

 
 

3.  Roboty wyburzeniowe i demontażowe. 
: 

• rozebranie dachówki,  

• rozebranie kominów do poziomu stropu 

• skucie istniejących wieńców na ścianach facjat  
• skucie istniejących parapetów,   

• skucie istniejących tynków zewnętrznych na murowanych ścianach facjat oraz  
  w ościeżach okien i drzwi, 

• skucie schodów  wejściowych przy wszystkich wejściach do budynku 
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• demontaż konstrukcji drewnianych ścian i dachu facjat(papa), 

• demontaż okien w facjatach szt.9 
• demontaż krat okiennych  -  2szt.  

• demontaż drzwi wraz z ościeżnicami szt.2 

• demontaż elementów elewacyjnych – anteny, skrzynki, tablice informacyjne, lampy, 
maszt przyłącza elektrycznego, skrzynki przyłącza gazu, 

• demontaż orynnowania, 
• demontaż dachu nad wiatrołapem, 

• podkucie gzymsów, 

• demontaż instalacji  odgromowej. 
• demontaż zewnętrznego okablowania wraz z puszkami elektrycznymi 

• wykonanie wykopów wokół całego budynku na szer. ~ 1,5 m do poziomu posadowienia 
ław fundamentowych  

• rozebranie  uszkodzonych elementów więźby dachu ~30% oraz 100% łat, 

• demontaż obróbek blacharskich 
• demontaż istniejącego  okna 37/45 

 
4.  Roboty adaptacyjne i montażowe. 

 

• montaż nowych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki  

• zamurowanie okna o wym. 37x45  - 1 szt. 
• zamurowanie otworów 15x20x27cm  - 6 szt. 

• wylanie nowych wieńców żelbetowych na ścianach murowanych facjat, 

• wykonanie nowego rapówki cementowej na ścianach fundamentowych po obwodzie 
całego budynku  

• wykonanie nowych schodów z kostki betonowej z obrzeżami i palisadą 
• usunięcie wszystkich nierówności na ścianach 

• montaż nowych okien – 9 szt. 
• montaż drzwi z naświetlami (szt.2) 

• montaż nowych krat - szt.2 
• wykonanie nowej konstrukcji ścian facjat 

• montaż nowych parapetów zewnętrznych wszystkich 

• montaż  nowego pokrycia dachowego 
• wymurowanie kominów z cegły pełnej ceramicznej do poziomu dachu i z cegły 

klinkierowej ponad połacią dachową 

• montaż pomostów kominiarskich 

• montaż barier śniegowych 

• montaż włazu dachowego ze świetlikiem 
• montaż nowych obróbek blacharskich 

• montaż nowego orynnowania 

• montaż nowej instalacji piorunochronnej 

• montaż nowych lamp elewacyjnych szt.  
• montaż nowych tablic informacyjnych 

• montaż nowych skrzynek,  

• umieszczenie istniejących kabli na elewacji w rurach osłonowych i montaż nowych 
puszek 
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• zasypanie wykopów i wykonanie opaski wokół budynku z obrzeży trawnikowych 
      z wypełnieniem żwirem fr.8-16mm 

 
 

5.  Rozwiązania techniczno-materiałowe. 
 
     5.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe, adaptacyjne. 

  
 Prace na elewacjach: 
 

- rozebranie dachówki  - dachówka ceramiczna w całości do rozbiórki i 
wywiezienia   na gruzowisko. 

 
- rozebranie kominów  - kominy rozebrać do poziomu stropu (gruz wywieść 
           na gruzowisko). 

 
          - skucie istniejących wieńców na ścianach facjat  - po rozebraniu dachów 
                      i konstrukcji nośnej dachu skuć istniejące wieńce 

 
-   demontaż krat okiennych - kraty okienne 2 szt. należy zdemontować. Wykonać 
           modernizację tak aby można było je zamontować ponownie po wykonaniu 
           termomodernizacji.  Zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować na kolor  
           identyczny z blachodachówką. 

 
 -   demontaż elementów elewacyjnych -  wszystkie elementy elewacyjne 
                 podlegają demontażowi (łącznie z kotwieniami)  z przeznaczeniem 
                 do wymiany na nowe 
  
 -    skucie istniejących parapetów murowanych -  Istniejące parapety wykonane 
                 jako wymurowane z cegły i otynkowane tynkowane należy skuć wykonując 
                 podkucie pod istniejące okna w celu prawidłowego montażu nowych parapetów.  
                 W razie konieczności należy  wyrównać powierzchnię wykonując poduszkę 
                 z chudego betonu. 

 
 -   skucie istniejących tynków zewnętrznych  - na murowanych ścianach facjat.  
                     W ościeżach okien i drzwi istnieje obróbka w postaci tynku cem.-wap.  

           Tynki na ścianach są zawilgocone i zagrzybiałe  więc należy je usunąć a mur 
osuszyć i zagruntować. 

                     W celu wykonania prawidłowej termomodernizacji ościeży wokół okien i drzwi 
                     należy skuć tynk (robiąc miejsce na 3 cm warstwę styropianu). 

 
 -    skucie schodów wejściowych - istniejące schody betonowe skuć wraz  

z fundamentami, gruz wywieść na gruzowisko  
 

-    demontaż konstrukcji drewnianych ścian i dachu facjat(papa), - drewnianą 
          konstrukcję ścian lukarn rozebrać wraz z dachami krytymi papą  
 
-     demontaż okien facjat i drzwi wejściowych -  okna w wykonaniu PCV i 

  drewniane, drzwi drewniane 
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    -   demontaż orynnowania  -  usunięcie wszystkich rynien i rur spustowych łącznie 

       z kotwami do złomowania. 
 
-    demontaż instalacji odgromowej  - w całości od poziomu terenu – do 
 złomowania   
 
-      wykonanie wykopu - wykop wykonać na szerokości ~1,5m do posadowienia ław 
       fundamentowych.   

 
UWAGA:  Wykopy należy wykonywać ręcznie przy użyciu łopat z zachowaniem 
szczególnej ostrożności przy elementach instalacji podziemnych aby zapobiec 
ich uszkodzeniu. W przypadku wykopu w sąsiedztwie kabli energetycznych 
przed przystąpieniem do robót należy wyłączyć zasilanie kabla i ponowne 
załączyć po zasypaniu wykopu. W przypadku kabla niezindentyfikowanego , o 
wyłączenie należy zwrócić się do odpowiedniego Zakładu Energetycznego. 

 
-     demontaż obróbek blacharskich   - dotyczy wszystkich obróbek blacharski     
       włącznie z obróbkami facjat i okapowymi 
 
-      podkucie gzymsów   - gzymsy należy podkuć tak aby montaż  przedłużenia  
        krokwi  oraz reszty elementów nowej części okapu był możliwy, 
 
-    montaż okien     - 9szt.  na poddaszu w miejscach po zdemontowanych oknach. 
        Nowe okna  PVC o współczynniku Uo =1,3 W/(m2K) z szyba podwójną 

bezpieczną  z nawietrzakami. Montować  w  ościeżach  po obwodzie do nowej 
konstrukcji szkieletowej facjat. 

        
-    montaż naświetli i drzwi - montaż na kotwy stalowe   z zastosowaniem pianki 
         poliuretanowej montażowej. Wykonanie zgodnie z rys. konstrukcyjnym.  
         Naświetla (2szt.) z szybą podwójną, bezpieczną laminowaną o współczynnik 

Uo=1,3W/(m2xK) 
         Drzwi pełne wykonane z materiału aluminium w kolorze nowych już 

zamontowanych Uo=1,7W/(m2xK). 
 
-   montaż krat  - w oknach, których zostały zdemontowane kraty należy 
    zamontować odnowione kraty. Odnowienie przez piaskowanie i zabezpieczenie 

antykorozyjne. Kotwy w ościeżach należy zamontować przed ociepleniem 
ściany , kratę montować do kotew po ociepleniu ścian. 

 
-    wykonanie drewnianej konstrukcji ścian facjat  - po rozebraniu drewnianych 
        ścian facjat, dokonaniu przeglądu  elementów  konstrukcyjnych, 
        na których opierały się słupy ścian(krokwie dachu zasadniczego)   
        i po ewentualnym wzmocnieniu krokwi lub wymianie na nowe w miejsce  
        rozebranych ścian facjat należy wykonać  konstrukcję pod  nowe ściany zgodnie  

 z rys. szczegółowym. Na konstrukcję należy zastosować lite drewno iglaste 
klasy C27 o wilgotności  względnej max. 18 %. Całość konstrukcji należy 
zaimpregnować środkami grzybobójczymi np. FOBOS M4, OGNIOCHRON, 
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SELENA (zabezpieczenie owado- i grzybobójcze oraz p.-poż. do stopnia NRO 
– wg. Atestów ITB drewno zabezpieczone powyższymi środkami jest 
niezapalne). Dopuszcza się stosowanie innych środków o identycznym 
zastosowaniu 

         
- na murowanych ścianach facjat  - w miejsce skutych wylać nowe wieńce żelbetowe 

 38x36cm 4#12, pozostawiając wypuszczone kotwy M14 ze stali w klasie 5.8 
 ocynkowane galwanicznie oraz podkładek poszerzanych i nakrętek w tej samej 
 klasie o rozstawie 90cm do montażu nowych murłat 16x16cm, 

 
 

- montaż  konstrukcji dachów facjat – w miejsce rozebranych dachów facjat wykonać 
nową konstrukcję nośną. Krokwie 16x8cm montować w miejscu starych krowi 
nawiązując się do elementów istniejącego dachu. Ze względu na mały kąt 

           Nachylenia dachu facjat 4º, dachy kryte będą blachą tytanowo cynkową 
łączoną na rąbek w kolorze blachodachówki. Pod blachę należy wykonać 
deskowanie. Folię paroprzepuszczalną montować za pomocą kontrłat do 
nowych krokwi.  

 
-    montaż parapetów zewnętrznych  - parapety profilowane fabrycznie z blachy 
         powlekanej w kolorze blachodachówki. Wyprofilowanie parapetów w sposób 
 eliminujący  zaciekanie ścian. Parapety mocowane do okna zgodnie z instrukcją 
 producenta oraz za pomocą pianki poliuretanowej montażowej. Ościeża pod 
 parapetem wyłożyć papą na lepiku na zimno z wyłożeniem na ościeża pionowe. 
         Parapet należy wysunąć na ~4 cm przed lico ściany wykończonej po 
 ociepleniu.  
 
-    montaż nowego pokrycia dachowego dachu głównego  - należy zamontować  
         folię paropszepuszczalną do krokwi za pomocą kontrłat 25x40mm( rys. 

szczegółowy). Do kontrłat mocować łaty 40x50mm do których montować 
         blachodachówkę. Elementy drewniane zabezpieczyć środkiem grzybo- i 
 owadobójczym oraz ogniochronnym np. FOBOS M4, OGNIOCHRON, SELENA. 
         W miejscu montażu pomostów kominiarskich i barier śniegowych wykonać 
         podkonstrukcję wymaganą przez producenta. Wykonanie zgodnie 
          z rysunkami  szczegółowymi. 
 
          
-    montaż nowych obróbek blacharskich  -  obróbki blacharskie wykonane z 
 blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze blachodachówki.  

Obróbki blacharskie wykonane będą po obwodzie dachów przy  ścianach  
szczytowych jako opierzenie i przy okapach jako opierzenie. 
 

-    montaż nowego orynnowania  -  przed ociepleniem ścian należy zamocować  
         w ścianach kotwy do zainstalowania obejm rur spustowych, z uwzględnieniem  
         grubości ocieplenia. Na  desce okapowej zamontować rynhaki. Zastosować 
 rynny stalowe ocynk powlekane w kolorze blachodachówki. Montaż rynien po 
 wykończeniu ścian, rury spustowe w dotychczasowych miejscach. Na facjatach  
        zastosować  rynny Ø120 i rury spustowe Ø100 reszta budynku rynny Ø150 
         i rury spustowe Ø120. Rury spustowe dolne ukierunkować zgodnie z korytami  
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         odpływowymi(rys. szczegółowy) 
 
-    montaż nowej instalacji odgromowej -   podobnie jak w przypadku rynien, należy 

przed ociepleniem ścian zakotwić w ścianach uchwyty do zainstalowania 
piorunochronów. Instaluje się nową instalację piorunochronną, o przebiegu 
jak dotychczas( wg. opracowania branży elektrycznej). 

 
-    montaż nowych lamp elewacyjnych  - Instalację elektryczną zasilającą oraz  kotwy 

 do montażu opraw lamp przystosować do pogrubienia ścian o warstwę  ocieplającą, 
montaż opraw po wykończeniu ocieplonych ścian. Miejsce montażu bez zmian szt. 2  . 
Należy zastosować oprawy naprzykład: Es System Delta  led (dla oświetlenia terenu) 
oraz Es System Leo mini led (dla oświetlenia strefy wejściowej do budynku).  
UWAGA:  
Wszystkie lampy elewacyjne należy montować do wcześniej przygotowanych 
(indywidualnie do każdej z opraw) uchwytów z kapinosem zapobiegającym zaciekom 
elewacji i zamontowanych do ściany przed wykonaniem ocieplenia i tynków.      

 
-   montaż daszków nad wejściami– daszki systemowe szklane zgodnie z opisem na 
rysunku elewacji oraz załącznikiem. 

 
-    montaż nowych tablic elewacyjnych   –  do odtworzenia  wszystkie tablice w 
 dotychczasowych miejscach , Montaż poprzez przykręcenie do marek zakotwionych w  
          murze przed  wykonaniem ocieplenia ścian, z uwzględnieniem grubości ocieplenia. 
 Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem elewacji. 
 
-    montaż nowej skrzynki  – w miejscu dotychczasowego zainstalowania. Przed  
         ociepleniem ścian należy zainstalować nową skrzynkę następnie wykonać ocieplenie  
         ścian, uszczelniając starannie styk ocieplenia z obudową urządzeń.  
   
-    zasypanie wykopów i wykonanie opaski wokół budynku – po ociepleniu  
         i zaizolowaniu ścian podziemia wykopy należy ponownie zasypać gruntem  
         z odkładu(grunt wydobyty z wykopu). Grunt stabilizować warstwami. Zachować 

                     szczególną ostrożność aby nie uszkodzić instalacji podziemnych. Ostatnie 
                     warstwy wykopu stanowi podbudowa nowej opaski 30cm piasku  
                     zagęszczonego mechanicznie, geowłókniny  separacyjnej i 10 cm żwiru 
                     rzecznego płukanego frakcji 8-16mm(rys. szczegółowy).  

 
-    wymurowanie kominów – w miejsce rozebranych kominów wymurować nowe z 

cegły pełnej ceramicznej o spoinach szczelnych do poziomu dachu a z cegły 
klinkierowej w kolorze blachodachówki powyżej  połaci dachowej 

 
 

 -        montaż poręczy naściennej przychodowej i balustrad  - pochwyty  systemowy  
                      ze stali nierdzewnej. Mocowanie pochwytu do ściany za  pomocą marki  
                      stalowej i śrub rozporowych. Balustrady prefabrykowane wykonane ze stali  
                      nierdzewnej  montowane do podłoża schodów 
 
           -        montaż włazu dachowego  - przewidziano właz dachowy ze świetlikiem  
                      kopułowym trójwarstwowym poliwęglanowym o współczynniku przenikalności 

 cieplnej Uo≤5W/m2K , stopniem kratowym i uchwytem do drabiny np. firmy 
JET. 
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           -        montaż pomostów kominiarskich i barier śniegowych  - należy zastosować  
                      pomosty kominiarskie i bariery śniegowe  w kolorze blachodachówki. Pozycję  
                      montażu pokazano na rysunkach  rzutu dachu. 
 
     5.2. Termomodernizacja. 

-       ściany podziemia – Ściany fundamentowe należy odkryć do poziomu ław 
        fundamentowych. Po dokładnym oczyszczeniu, wypłukaniu i wysuszeniu  
 powierzchnię ścian należy wykonać otynkować tynkiem cementowym(rapówka). 
         Następnie całą wysokość ścian zagruntować masą asfaltowo-kałczukową 
         np. DYSPERBIT a następnie nakleić 5 cm grubości płyty styropianowe 
 ekstrudowane. Przed zasypaniem odkrywek na ścianach fundamentowych 
 zamocować folię kubełkową z wywinięciem na ławy w celu dodatkowego 
 zabezpieczenia przez napływem wód opadowych na ściany fundamentowe.  

 
 -        ściany powyżej terenu –  
  Po umyciu ścian i wysuszeniu , należy ściany na zewnątrz zaizolować  
             termicznie płytami  styropianowymi frezowanymi grubości 12cm mocowanym do 
             ściany za pomocą  kleju kładzionego punktowo i ciągłą linią po obwodzie płyty  
             z przerwami 10cm w  przeciwległych narożnikach. Dodatkowo mocowanie płyt  
             łącznikami PCV systemowymi ( 6szt./m² a w strefie przykrawędziowej 

8 szt./m²). 
  Do zamocowanie płyt należy zastosować listwy narożnikowe stalowe   
  perforowane z siatką w narożnikach wypukłych oraz listwy startowe stalowe nad 
  cokołem. Nad oknami zastosować listwę stalową z siatką i z kapinoskami. Płyty  
  nałożyć na całą elewacje . 
 
  Powierzchnię styropianu wzmocnić systemowymi warstwami wzmacniającymi  
  umożliwiającymi wykończenie elewacji tynkiem silikatowym lub silikonowym. 
  Poziome wypusty styropianu zabezpieczyć od góry obróbką blacharską z  
  blachy aluminiowej powlekanej, matowej w kolorze reszty obróbek blacharskich. 
   

 Uwaga, ściany ocieplone styropianem do wysokości 3m od terenu należy 
zaciągnąć dwoma warstwami siatki elewacyjnej. 

   
           Ściany facjat murowane ocieplić styropianem gr. 14 cm  
           np.FRONTROCK MAX E   firmy Rockwool , natomiast ściany szkieletowe facjat  
           ocieplić wełną mineralną gr. 10cm + płyta OSB 3 + wełna mineralna gr. 4cm. 
            
           Na ścianie ponad gruntem na wysokości cokołu położyć tynk  mozaikowym  
           żywiczny drobnoziarnistym w kolorze zgodnym rys. kolorystyki elewacji. 
           Powyżej cokołu tynk sylikatowy w kolorze zgodnym rys. kolorystyki elewacji. 
            

 
-        strop – strop nad 1 kondygnacją oczyścić,  ocieplić płytami wełny mineralnej o 

łącznej  grubości    25 cm na deskach mocowanych do legarów istniejącego 
stropu. Wełnę należy układać na foli paraizolacyjnej wywiniętej na  ściany 
poddasza. Płyty ułożone mijankowo aby uniknąć mostków cieplnych.  
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-        Ściany poddasza - oddzielające pomieszczenia przewidziane na stały pobyt 
ludzi od pomieszczeń nieużytkowych należy od strony części nieużytkowej 
ocieplić wełną mineralną  grubości 12cm. Jako że część ścian jest murowana a 
część ścian o konstrukcji lekkiej należy zastosować dwa warianty docieplenia. 

 
              a) ściany o konstrukcji lekkiej – na powierzchnię istniejących ścianek                      

zamocować folię paraizolacyjną a następnie należy wykonać konstrukcję samonośną   
drewnianą lub na profilach systemowych  mocowaną do stropu  i konstrukcji dachu 
(nie do ścianek). Płyty z wełny mineralnej gr 12cm np. ROCKMIN PLUS pomiędzy 
elementami  konstrukcyjnymi ścianki całość zamknąć płytą OSB 3.  

 
     b) ściany o konstrukcji murowanej –  po oczyszczeniu i upewnieniu się co do jakości 

wykończenia ścian(jeśli to konieczne należy skuć istniejący tynk) należy powierzchnię 
zaimpregnować i mocować wełnę mineralną  gr. 12cm np. FRONTROCK MAX E do 
ścian za pomocą kleju  elewacyjnego kładzionego punktowo w centralnej części 
powierzchni płyty w postaci trzech placków oraz ciągle po obwodzie. 

 
Stropodachy facjat należy ocieplić wełną mineralną grubości 18cm(12cm+6cm). 
Pozostawić pustkę powietrzną pomiędzy izolacją a spodnią powierzchnią foli 
paroprzepuszczalnej należy umieścić pomiędzy krokwiami wełnę gr. 12 cm np. 
ROCKMIN PLUS. Wykonać podkonstrukcję sufitu podwieszanego przy użyciu 
systemowego rozwiązania np. RIGITIL firmy RIGIPS. Pomiędzy szprosami 
podkonstrukcji umieścić wełnę mineralną gr 6cm, a następnie folię paraizolacyjną i 
płytę gipsowo kartonową(rys. szczeg.). 
 

-        podłogi na gruncie (piwnice i parter) – projekt nie przewiduje ocieplenia podłóg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Technologia termoizolacji ścian 
 

 -    Charakterystyka ogólna 
Na ścianach styropian gr12cm położyć na wysokości od poz. podłogi parteru do 
gzymsu .  
Ościeża ocieplone styropianem gr.3cm.  Cokół i ściany podziemia –styropian 
5cm. 
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Cokół i ściany podziemia należy oczyścić, uszkodzone fragmenty odkuć i 
uzupełnić zaprawą cementową.  
 
Całość wyrównać zaprawą cementową i przykleić płyty styropianowe gr.5cm 
frezowane STYROTOP PS-E-FS jednostronnie laminowane (od strony muru). 
Na płyty położyć siatkę i klej zgodnie z technologią sytemu ocieplenia metodą 
lekką mokrą. 

 
-    Opis metody lekkiej mokrej  
 
W skład systemu ocieplenia wchodzą następujące materiały:  

• zaprawa klejowa  
• płyty styropianowe  

• łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego  

• siatka zbrojąca z włókna szklanego  

• podkład tynkarski  
• cienkowarstwowy tynk silikonowy lub silikatowy 

 
Elementami uzupełniającymi systemu są:  

• kołki plastikowe do mocowania styropianu,  

• listwy narożnikowe i cokołowe  
• elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji. 

 
 

7.  Zakres robót przy pracach termorenowacyjnych 
 

•   Przygotowanie podłoża 
Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 
odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 
styropianu.  
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy 
farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z 
materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikonowa) oraz wszystkie 
ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. podłoża 
problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją 
danego systemu .  

 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne 
wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany 
przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami 
rozporowymi. 
 

• Przyklejenie płyt styropianowych 
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Przygotowanie polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z 
odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszanie całości mieszadłem 
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po 
około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego 
podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy 
zębatej. 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna 
być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć 
min. 60% powierzchni. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do 
ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt 
ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna 
między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni 
ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych 
wklęsłościach podłoża wynosić do 25 – 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich 
niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej 
grubości. 
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością 
w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt 
zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności 
późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia 
niestaranności tego etapu prac. 
 

• Kołkowanie styropianu 
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może 
zajść potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do 
tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 6 do 8 szt./m². 
Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju 
kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają 
żadnym fragmentem więcej niż o 1mm ponad powierzchnię a w przypadku ich 
zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu 
 

• Wykonanie warstwy zbrojonej  
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm 
grubości gładź z kleju wybranej firmy, w którym zostaje zatopiona specjalnie 
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta 
jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi 
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu. 
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 
jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje 
odpowiednią plastyczność przez około 10 – 30 minut w zależności od temperatury i 
wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
 

• Prace dodatkowe 
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           Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami 
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić 
ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35cm) W sąsiedztwie wszystkich 
narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 

           Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, 
           osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. Instalacje odgromową wykonać w 

bruzdach z wełny mineralnej lub na zewnętrznej powierzchni ocieplenia po 
          uprzednim otynkowaniu styropianu tynkiem cienkowarstwowym. 
 
 

• Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować 
bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, 
przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako 
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w 
skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie 
tynków. 
 

• Nakładanie tynku szlachetnego  
Dla ścian powyżej cokołu projektuje się zastosowanie tynku sylikatowego lub 
silikonowego z dodatkiem przeciw grzybom i algom. Kolorystykę wg rys kolorystyki 
elewacji.  
Czynności nakładania i strukturowania tynków mogą być prowadzone w 
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, 
silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go 
równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku 
ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany 
materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do 
dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej 
pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie 
świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami 
okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego 
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 
okrężnymi. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla 
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z 
reguły od 5 do 30 minut. 
Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz 
wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup 
towaru z jednakową datą produkcji 
 

• Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na cokole. 
Powyżej terenu, na ścianach cokołu oraz policzkach schodów  wykonać tynk 
mozaikowy na wcześniej wklejonej siatce na klej.  
Wykonanie tynku mozaikowego  ścianek oporowych,  murków nie obejmuje 
docieplenia styropianem.  

 

• Montaż parapetów zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich 



 
TERMOMODERNIZACJA BUDOWYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  SIERZCHOWIE. 

BRANŻA BUDOWLANA 

 
 
  

 
 

deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 

 

strona 15 

PB 

 

Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej 
powlekanej . Parapety wypuścić poza lico ściany na min. 4 cm. 
Miejsce styku parapetu z tynkiem uszczelnić silikonem transparentnym 

 



A
A

RZUT ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

B
B

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
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Projektant:

nr rysunku:

data:
 Tytuł rys.:

część:

skala:

1:100

- A-1

02.2016r

PROJEKT WYKONAWCZY

 Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obręb Sierzchów, 62-860 Opatówek
Inwestor: Gmina Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek
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RZUT PARTERU
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

 Anna Dziuba-Jagli ńska
Wiktorów 50, 98-350 Bia ła

Projektant:

nr rysunku:

data:
 Tytuł rys.:

część:

skala:

1:50

- A-2

02.2016r

PROJEKT WYKONAWCZY

 Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obręb Sierzchów, 62-860 Opatówek
Inwestor: Gmina Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek
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 Tytuł rys.:
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1:50
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02.2016r

PROJEKT WYKONAWCZY

 Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obręb Sierzchów, 62-860 Opatówek
Inwestor: Gmina Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek

 Temat: PROJEKT  TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
                  w MIEJSCOWOŚCI SIERZCHÓW
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 Tytuł rys.:
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PROJEKT WYKONAWCZY

 Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obręb Sierzchów, 62-860 Opatówek
Inwestor: Gmina Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek
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nr rysunku:
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część:

skala:

1:50

- A-5
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PROJEKT WYKONAWCZY

 Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obręb Sierzchów, 62-860 Opatówek
Inwestor: Gmina Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek
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 Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obręb Sierzchów, 62-860 Opatówek
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skala:

1:100

-

Inwestor: Gmina Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek

E-6

02.2016r

 Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY
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UWAGA:

-wymiary otworów należy skorygować ze stanem  faktycznym przed
zamówieniem stolarki
-szczegóły dotyczące wykończenia wg opisu
-okna wyposażone w mechanizm umożliwiający  pożądane położenie
skrzydła(zabezpieczenia)
- kolorystykę oraz wygląd, i styl  nawiązać do nowych drzwi już
istniejących w budynku

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

 Anna Dziuba-Jagli ńska
Wiktorów 50, 98-350 Bia ła

nr rysunku:

data:
 Tytuł rys.: Zestawienie stolarki

część:

skala:

1:100

- A-7
PROJEKT WYKONAWCZY

D1 D2

(S=145cm, H=305cm)
(drzwi zewnętrzna dwuskrzydłowe
100+35x200, naświetle ~100x145)
Opis konstrukcji:
-wypełnienie:
 drzwi -  pełne
 naświetle:  szyba zespolona obustronnie
bezpieczna  laminowana
- wyposażenie: 2 zamki w klasie C,
 1 zamek ukryty w mniejszym
skrzydle,obustronna klamka w klasie C
próg, samozamykacz,
-profile: aluminium ocieplone
-ilość: szt. 1.prawe
 U =1.7Wm2K
(należy zmierzyć wysokość naświetla na obiekcie)

(S=115cm, H=235cm)
(drzwi zewnętrzna dwuskrzydłowe
105x205, naświetle 115x30 )
Opis konstrukcji:
-wypełnienie:
 drzwi -  pełne
naświetle - szyba zespolona obustronnie
bezpieczna laminowana
- wyposażenie: 2 zamki w klasie C,
 1 zamki ukryte w mniejszym
skrzydle,obustronna klamka w klasie C
próg, samozamykacz,
-profile: aluminium ocieplone
-ilość: szt. 1.prawe
 U=1.7Wm2K
(należy zmierzyć wysokość naświetla na obiekcie)

Opracował:

 Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obręb Sierzchów, 62-860 Opatówek
Inwestor: Gmina Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek

 Temat: PROJEKT  TERMOMODERNIZACJI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
                  w MIEJSCOWOŚCI SIERZCHÓW

mgr inż.arch.
Anna Dziuba-Jaglińska
spec.architektura

upr 26/ LOOKK/ 2012
LO - 0769

O1

(S=220cm, H=100cm)
U=1.3Wm2K
Opis konstrukcji:
-wypełnienie:
-szyba zespolona obustronnie
bezpieczna
-kwatery rozwierno-uchylne
-profile: PCV
-ilość:szt.1

O2

(S=185cm, H=100cm)
U=1.3Wm2K
Opis konstrukcji:
-wypełnienie:
-szyba zespolona obustronnie
bezpieczna
-kwatery rozwierno-uchylne
-profile: PCV
-ilość:szt.4

(S=180cm, H=100cm)
U=1.3Wm2K
Opis konstrukcji:
-wypełnienie:
-szyba zespolona obustronnie
bezpieczna
-kwatery rozwierno-uchylne
-profile: PCV
-ilość:szt.1

(S=160cm, H=100cm)
U=1.3Wm2K
Opis konstrukcji:
-wypełnienie:
-szyba zespolona obustronnie
bezpieczna
-kwatery rozwierno-uchylne
-profile: PCV
-ilość:szt.1

O3 O4

(S=115cm, H=100cm)
U=1.3Wm2K
Opis konstrukcji:
-wypełnienie:
-szyba zespolona obustronnie
bezpieczna
-kwatery rozwierno-uchylne
-profile: PCV
-ilość:szt.2

O5

02.2016r
         BRANŻA - BUDOWLANA











 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE



 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE



 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE



 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE



 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE



 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE


