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UWAGA

1. Zastosowane w projekcie materiaty i urzadzenia sa
przyktadowymi przyjetymi do obliczen. Wykonawca moze zastosowacé
inne, o tych samych parametrach ktore zostaty zastosowane w
projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta
materiatéw i urzadzen.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w
dokumentacji czy specyfikacji stuzg okresleniu pozagdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentaciji dla danego typu rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposoOb wigzace przysziego wykonawce do ich

stosowania.

2. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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1.

Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla realizacji zadania
p.n.” Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sierzchowie”.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z w/w zadaniem.

Podstawa opracowania
Umowa zwarta z Zamawiajgcym.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Roboty wykonywane beda poza okresem zimowym
Roboty ziemne wykonac¢ w zblizeniu do istniejgcego budynku wykonac¢ recznie w catosci
Gruz i elementy rozbidrkowe nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpowiedniej kategorii
zatadunek mechaniczny — 70%
reczny — 30%

Optata na wysypisku — wg stawek obowigzujgcych na danym wysypisku

Wykonanie tynkéw — recznie

Koszt inwestycji nalezy obliczy¢ w rozbiciu na:

1 —czes¢ budowlana
2 - czesc instalacyjna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

ROBOTY BUDOWLANE

1. Wymagania og6lne

2.  Roboty rozbiérkowe i demontazowe
3. Roboty ziemne
4. Roboty betonowe i hydroizolacyjne
5.  Roboty murowe
6. Roboty dekarskie
7. Roboty termoizolacyjne
8. Roboty tynkarskie
9. Roboty szklarskie i stolarskie
10. Roboty malarskie
11.  Roboty Slusarskie
12.  Roboty rusztowaniowe
13.  Roboty wykohnczeniowe i montazowe

14. Roboty terenowe i nawierzchniowe

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4,
45212225-9,45214200-2

CPV: 45110000-1,451112200-6

CPV:45111200-0, 45112000-5

CPV: 45262300-4, 45261320-3,45320000-6

CPV: 45262500-6

CPV: 45261420-4

CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

CPV: 45324000-4,45410000-4
CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6
CPV:45442100-8

CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3

CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8

CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9
CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 45342000-6,

45421148-3, 45212221-1,45236110-4

CPV: 45331000-6, 45331100-7, 45320000-6, 45231000-5

CPV: 45311000-0, 45312200-9, 45312100-7, 45315700-5
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Wymagania ogolne

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. Obowiazki Inwestora

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy
w 2-ch egzemplarzach dokumentacje projektowg oraz dziennik budowy

Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy

We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i
programu realizacji inwestycji

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
Zawiadomienie wtasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed

rozpoczeciem rob6t dotgczajac oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

2. Obowiazki Wykonawcy

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,

projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy. Stosownie
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania robét i uzyskanie akceptacji przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie

zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koricowego. W miare postepu
robdt, plac budowy powinien byé porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie , ochrona przyjetych punktow i
poziomow odniesienia

Wykonanie niwelacji terenu
Zabezpieczy¢ dostawe medidéw na teren budowy

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed :

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci : paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przylegtym
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2.8. Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje znajdujace sie na terenie
budowy przed ich uszkodzeniem.

2.9. Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
materiatami oraz sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego robot.

2.10. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci
publicznej lub prywatne;.

2.11. W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty moggce mie¢
wartos¢ zabytkowa lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczyC te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Inwestora i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie
do dalszych decyzji.

2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

3. Materiaty
UWAGA: Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia sa przykladowymi przyjetymi
do obliczen. Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach ktére
zostaly zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i
producenta materiatéw i urzadzen.

3.1.  Materiaty zastosowane do wykonania rob6t powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, zgodne z obowigzujacymi normami, posiadac
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia.

3.2.  Przechowywanie i sktadowanie materiatbw w sposob
zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosc do robot.

3.3. Skfadanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

3.4. Materiaty, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru lub
Inwestora, powinny by¢ sktadane oddzielnie , a dostawy tych materiatow
przerwane.

Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych:

Zrbdta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniaja wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robét.
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Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione

to koszt tych materiatoéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Obowigzkiem Wykonawcy jest na polecenie Inzyniera niezwtoczne zdemontowanie
wbudowanych materiatéw, ktore nie posiadajg w wtasciwych cech, oznaczen i sg niewiadomego
pochodzenia.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

4. Sprzet

Sprzet zastosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakos¢ robét okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dob6r sprzetu wymaga akceptaciji
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
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sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5. Transport

Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu kazdorazowo powinny
posiadac¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego fadunku. Wykonawca powinien
dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu, zaréwno po drogach
publicznych poza granicami placu budowy, jak rowniez w jego granicach.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

6. Wykonywanie roboét

Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacja projektowa, wymaganiami technicznymi i S.T. dla poszczegoinych
rodzajow robot wyszczegdélnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonania
wszystkich rodzajow robo6t wehodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej kierowanie, nadzér i kontrole robét
budowlanych. Jezeli na budowie sg prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest
wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy, obowigzuje
ustanowienie dla tych robét kierownika o danej specjalnosci.

Ogdline zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
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materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do$wiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac budowlanych

| inwestycyjnych :

Wykonawca zapewni:

- wykonanie zabezpieczen odgradzajgcych miejsce prac,

- zabezpieczenie istniejgcych elementdéw nie podlegajgcych modernizacji przed uszkodzeniem,
- zabezpieczenie sgsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych,

- witasciwe ogrodzenie i oswietlenie

- wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej

7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic¢, przechowywacg i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy :

- dziennik budowy

- ksiege obmiaréw

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestédw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- dokumentdéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokotéw odbioréw robét
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i koniecznie
podpisane przez Wykonawce i Inwestora.
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogoéw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego.
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy. Prawo do
dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego
przystuguje réwniez :

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych)

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym.
Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

8. Kontrola jakosci robot
UWAGA: Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy element dostarczony na budowe podlega
odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytwoérni.
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbioér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

8.1. wymagania og6lne
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Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw, za

ich zgodno$c¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na

budowe, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami

techniczno-budowlanymi, PN i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i

przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét

przedstawiajgcego zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

projektem i ze sztukg budowlana.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac :

- terminy i spos6b prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- wykaz $rodkéw transportu

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdblnych robét

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- sposOb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

przestrzegac¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byta rytmicznos¢ robot

prowadzenie biezace kontroli jakosci otrzymywanych materiatow

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci materiatéw, sprzetu, transportu podane

8.2.

zostaty w punktach powyze;j.

koszty badan kontrolnych

Inwestor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne.
Koszty badan kontrolnych obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

9. Obmiar robot
Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i wbudowanych

materiatow.

Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.

Obmiar robot obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w
jednostkach zgodnie z kosztorysem Slepym.

Pomiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot zakrywanych nalezy wykonaé przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
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10. Odbiér robét
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robo6t z umowg oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;.

Odbiory robot zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegajg
zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegodlnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

10.1. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuije :
dokumentacje projektowg i S.T.
receptury i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksiegi obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru
sprawozdanie techniczne
dokumentacje powykonawczg
i. operat kalkulacyjny

~ooo0oTw®

JQ

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét

- date rozpoczecia i zakonczenia robét

10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robot
- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robot oraz ogledziny podczas odbioru
- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badan i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru

10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku
Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncowag kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa, z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach toleranciji i nie majgcych
wiekszego wptywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potrgcen jak za wady
trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robo6t znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wytacza z odbioru.

10.4. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w
Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdét i ceny jednostkowej okreslonej
dla poszczegdblnych rodzajow robo6t w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie
czynnos$ci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

11. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogoélnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza
stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robét

tymczasowych lub prac towarzyszgcych.

11.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter rob6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizaciji
rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz
ochrony istniejgcego budynku.

Do robét tymczasowych nalezy zaliczy¢ ponadto:

- organizacje zaplecza budowy, montaz zasilen tymczasowych i urzgdzen pomiarowych.

- zabezpieczenia i wygrodzenia czesci budynku nie objetych rozbiérka przed

negatywnymi skutkami prowadzenia prac.

- wykorzystanie w trakcie prac z rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych.

- stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczenh i oznakowan rejonu prac i terenu
budowy.

- stosowanie oston i zabezpieczen ochronnych zieleni do zachowania.

11.2. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekazac
zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji odbiorowej. W sktad dokumentacji odbiorowej
wchodzg m.in.:

- oSwiadczenia wykonawcy

- dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatéw niebezpiecznych

- protokoty badan zageszczenia gruntu po robotach ziemnych.

- mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego z potwierdzeniem przyjecia do zasobdw
geodezyjnych i kartograficznych oraz potwierdzajgce zgodnosc realizacji z projektem.

OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY:
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicdéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.
PZJ — program zapewnienia jakosci.

Projekt — dokumentacja, stuzagca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykona nie robot
budowlanych
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ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0, 45112000-5

1. Przedmiot
1.1.  Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2.  S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze
Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych S.T.:
- zerwanie humusu i ztozenie go w pryzmy
- wykonanie wykopu o $cianach ze spadkiem do wykopu (recznie)
- zasypanie wykopow (recznie)

2. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu
3. Sprzet

topaty

4. Transport
taczka

5. Wykonanie robot

Z terenu przy zsypach przeznaczonych do wymiany, wpustach rur spustowych oraz drenazu przy
oknach piwnicznych nalezy usungé humus z dodatkiem okoto 1,0 m. Ewentualny urobek bitumiczny
lub betonowy nalezy usung¢ poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce.
Ewentualnie uzyskang kostke brukowg lub betonowg nalezy zmagazynowac w granicach placu
budowy, celem pézniejszego wykorzystania lub przewidzie¢ do zgruzowania.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych w miejscach bliskich do urzadzen podziemnych (rurociagi,
kable itp. lub w miejscach, co do ktdrych wystepujg watpliwosci w zakresie uzbrojenia
podziemnego) nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na fundamenty obiektdw istniejgcych, a roboty prowadzic¢

W sposéb nie naruszajacy ich strukture budowlana. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wykopdw ponizej poziomu fundamentow istniejgcych. Niezbedne odstepstwa od dokumentaciji
winny mie¢ uzasadnienie zapisem do dziennika budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz zgodnos$¢ z umowa, projektem,
pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstepstw
wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb krawedzie wykopu.

Kolejnos¢ robot:

e zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi (humus) i spryzmowac jg w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
e wytyczy¢ obszar wykopow zgodnie z dokumentacjg techniczng

e wykonac wykopy (recznie) , urobek do pézniejszego zagospodarowania

e zasypanie wykopow (recznie) po wykonaniu prac budowlanych

6. Kontrola jakosci roboét
Polega na sprawdzeniu obszaru i gtebokosci wykopu. Biezgco kontrolowaé zasypke gruntowg oraz
stopien jej zageszczenia.
Kontrola obejmuije:
e stan podifoza gruntowego po wykonanych wykopach
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7. Jednostka obmiaru — (m3) wykopu i jego zasypanie

8. Roboty objete S.T.odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci — (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze rob6t

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 — Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze)

e PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.

e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntow,

e PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

e Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t (WTWO) - Tom | —budownictwo
ogolne:

- rozdziat 1 - Warunki og6ine Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,
- rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty.
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ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE CPV: 45110000-1,451112200-6

1. Przedmiot
1.1.  Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z demontazem stolarki okiennej i drzwiowej,
elementéw elewacyjnych do wymiany lub odnowienia (odczyszczenia) oraz
rozbidrka scianek oporowych przy zsypach, przeznaczonych do wymiany na nowe.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wyszczegdlnione zostaty w opisie do projektu.

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych S.T.:
Wyszczegdlnienie konkretnych prac zawarte jest w opisie do projektu Wykonawczego i
zawiera w szczego6lnosci:
- rozbiérka $cian oporowych zsypow
demontaz okien wraz z parapetami i drzwi
- demontaz rynien, rur spustowych, elementéw elewacyjnych
demontaz elementow instalacji elektrycznych na elewacjach
- demontaz daszku wraz z konstrukcjg
- podkucie istniejgcych otworéw okiennych
oraz wszystkie inne nie wyszczegdlnione a wykazane w opisie oraz na rysunkach.

2. Materiaty pochodzace z rozbiorki :
Gruz ceglany, gruz betonowy, elementy zelbetowe, elementy metalowe (ztom), blacha,
kostka betonowa, szkto, drewno

3. Sprzet:
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, pity do metalu

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia
kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Do odspajania gruntéw zwigzanych oraz do zrywania lub rozbi6rki obiektéw lub nawierzchni
przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowa mtotki pneumatyczne lekkie (o masie 7
— 9 kg), Srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotkéw pneumatycznych moga
by¢ stosowane mtotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu
widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

4. Transport :

Samochod wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i czesci gruzu na odpowiednie
sktadowiska.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ rob6t zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Teren prowadzenia robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy oznakowac i zabezpieczy zgodnie
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z przepisami BHP przed dostepem os6b nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robot nalezy
bezwzglednie przestrzega przepiséw bhp i p.poz . Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych i
demontazowych nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie
elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajgce rozbibrce, a pozostajgce w strefie
wykonywanych prac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Teren oczysci¢ z resztek materiatow.

a. demontaz drzwi i okien, parapetow
-skrzydta zdjg¢, oscieza wykuc i odtozy¢ w wyznaczone miejsce

b. elementy elewacyjne, orynnowanie oraz elementy instalacyjne na elewacjach zdemontowac i
odpowiednio ztomowac lub odczysci¢, pomalowaé i ponownie zamontowaé

d. Scianki betonowe rozebra¢ recznie przy pomocy mtotéw pneumatycznych i kiloféw, gruz
wywiez¢ w wyznaczone miejsce

6. Kontrola jakosci roboét
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen w
ich miejscu
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujgcymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddw.

7. Jednostka obmiaru jest (m2) powierzchni utwardzonej, okien i drzwi, (mb) rury; (szt)
elementow elewacyjnych

8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
9. Podstawa ptatnosci — m2, mb, szt po odbiorze robo6t.

10. Przepisy zwigzane

e szczegOtowe zapisy z zakresu warunkdéw bhp przy robotach rozbiérkowych — Rozp.Min.Bud.i
Przemystu Mat.Bud.z dnia 28.111.1972r — Dz.U.nr 13 poz.93 z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.),

e Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ROBOTY BETONOWE | HYDROIZOLACYJNE CPV: 45262300-4, 45261320-3,
45320000-6

1. Przedmiot
1.1.  Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t betonowych i hydroizolacyjnych zwigzanych z wykonaniem zadania

1.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy
dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.1. Zakres robét objetych S.T.
- wykonanie szalunkéw
- wykonanie na placu budowy betonu o konsystencji plastyczne;j
- nakfadanie mieszanki betonowej recznie
- zageszczenie mieszanki recznie
- przerwy robocze
- pielegnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni
- demontaz szalunkéw

2. Materialy

Beton kI.B25 szczelny, papa, dysperbit, bloczki betonowe

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

-wytrzymatos$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie

-nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 9%

Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe ,gruszkami”. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw
odpowiadajgcych Polskim Normom lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

Beton klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej wytwérni i dostarczony
na budowe w ,gruszkach” .

Receptura betonu, wg ktoérej jest on sporzadzany w wytwérni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inspektora.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac polskim normom lub posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
Ubijarki reczne i wibratory, mtot drewniany, dziobaki i sztychowki, kielnia, poziomica

4. Transport
samochéd do 2,5t (przywdz cementu , piasku na plac budowy), taczka

5. Wykonanie robot
Utozony beton pielegnowaé co najmniej przez 7dni w nastepujacy sposob :
- odstoniete powierzchnie betonu chroni¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
- podtrzymywac wilgotnos¢ betonu przez polewanie wodg po 24 godzinach od chwili
jego utozenia (przy temp. ponizej +5 C beton nie podlewac)
- wymurowanie $cianek z bloczkow betonowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno,

6. Kontrola jakosci roboét
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ robot poprzedzajgcych :
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- prawidtowos¢ wykonania szalunkéw

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

Deskowanie i zbrojenie bezposrednio przed betonowaniem nalezy oczyscic¢. Powierzchnie
deskowane powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajagcym przywieranie betonu.
Konieczna biezgca kontrola pielegnacji betonu.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania scianki

a). Badanie betonu:

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w
sposob podany w PN-B-06250:

-konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej,

-wytrzymatos$¢ na Sciskanie,

-nasigkliwosé.

7. Jednostka obmiaru — (m3) wylanego betonu

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:
— wytrzymatosci, rbwnosci, czystosci wykonanego elementu

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za (m3) betonu.

10. Przepisy zwigzane
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe.Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
za pomocag mtotka Schmidta typu N

e PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie
e BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan.
e Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegélnych wyrobdw.
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ROBOTY MUROWE CPV: 45262500-6

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych przy realizacji zadania.

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.:
- zamurowanie lub podmurowanie otworéw okiennych

2. Materiatly
- cegta kratbwka
- bloczki gazobetonowe
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,
- zaprawa cement.-wap. marki Rz=3MPa

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:4,5

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, tata kierujaca,
warstwomierz narozny, tata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka
elektryczna

4. Transport
Samochodd o udzwigu do 2,5 ton (roztadunek reczny lub mechaniczny), wozek widtowy
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
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Wolne miejsca miedzy scianami srodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet
powinny by¢ wypetnione materiatem wysciotkowym.

Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyréwnanym w koztach po 250
sztuk wg poszczegolnych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.

Pustaki kominowe sktaduje sie w stosach (stupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2
rzedach na wysokos¢ 10 warstw.

5. Wykonanie robot
Przed utozeniem w murze cegte nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.
Mury wykonac¢ warstwowo z zastosowaniem prawidtowego wigzania. Spoiny gri2mm w poziomie i
10mm w pionie. Spoiny niepetne (10-15mm od lica muru).
Whneki i bruzdy instalacyjne wykona¢ w trakcie wznoszenia Scian.
Roboty prowadzi¢ w temp. powyzej 0 C.
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub kopalnianego.
Sktad objetosciowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stozka pomiarowego 6-8. Cement
Portlandzki kl.25
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.
Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.
Projektowane $ciany nosne i zamurowania taczy¢ z istniejacymi prefabrykatami za pomoca dwoch
pretéw fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w Scianie zelbetowej na kotki rozporowe.
Scianki zbroié bednarkg 20*1.5 mm co trzecia spoina.

6. Kontrola jakosci
Sprawdzi¢ jakos¢ pustakdéw, wymiaru, ksztattu, liczby peknie¢, odpornosci na uderzenia. Sprawdzic¢
zawartos¢ margla, nasigkliwosé. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania kotew w $cianie i w
nadprozach.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwroceniem szczegOlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnetrznego

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i
dokumentacji projektowe;j.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,

wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. Podstawa ptatnosci
(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych.
PN-74/B-3000 Cement Portlandzki
PN-75/B-12001 Cegty budowlane petne wypalane z gliny.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom )
Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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ROBOTY DEKARSKIE CPV: 45261420-4

1. Przedmiot S.T.
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T.s 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem robét dachowych.

1.2. S.T.jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
- obrébka blacharska ogniomurkow itp.
- montaz rynien i rur spustowych

2. Materialy
- blacha ocynk powlekana, gtadka, matowa
- rynny i rury spustowe
- wkrety do blachy
- panele stalowe do wykonania podbitek

3. Sprzet
Nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomica,pion, tata(2mb),

4. Transport
Samochdd o nosnosci do 2,5ton, wozek widtowy

5. Wykonanie roboét
Podczas obrobki na placu budowy blacha nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury.
Jesli arkusze blachy przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze
by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca sie nie zaczynaé¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczekaé¢ z nimi do czasu podniesienia sie
temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachy w
momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie ona odksztatca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci do uszkodzenia blachy lub jej mocowan . Do mocowania
blachy nalezy uzywa nierdzewnych wkretéw do drewna najlepiej w kolorze
pokrycia w ilosciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem
pokrycia nalezy wykona wszystkie obrdébki blacharskie z blachy powlekanej. Ptyty powinny zachodzi
na blache okapowag nie mniej ni 12 cm, zaktadczotowy rzedu blacha na blache nie mniej ni 15 cm,
boczny zakfad ptyt wg producenta.
Kierunek uktadania ptyt nalezy tak wybra¢ aby podmuchy wiatru nie powodowaty
podrywania ptyt. Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowac do
szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze pokrycia oraz
gasiory z uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawedzi dachu tj. ok.50 cm od rynien
zamocowac plotki $niegowo - lodowe. Pod wsporniki ptotkow na styku z blachg
utozy podktadki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich rob6t montazowych pokrycia
dachowego po pokryciu mozna ostroznie chodzi¢ , ale tylko w obuwiu z gumowag
podeszwg , stawiajgc stopy w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na
potaci drabinie. Po zakonczeniu montazu nowego pokrycia nalezy sprawdzi , czy powtoka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by ogniskiem korozji. Jezeli
jest zarysowana, takie miejsca nalezy umyc¢ , wysuszy i zamalowac farb renowacyjna
odpowiednig do zastosowanego systemu.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.
Mocowanie hakéw na rynny.
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Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykreci¢ do deski okapowej lub sciany. Rury
spustowe mocowane uchwytami o rozstawie co 1 m.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe.

Rynny wsunag¢ w haki i odpowiednio potgczy na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska

sie przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi
hakami nalezy rozciggna¢ linke . Rynny montowac ze spadkiem ktory powinien wynosi 0,5-2 %.

Zaktadanie fgcznika na potgczeniu rynien.
tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni
zaczep tacznika w dét i obréci go do rynny oraz zamkngc¢ tgcznik matg klamerka .

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng . Nastepnie nalezy zamocowac obejme w
rozstawie max co 1,0 m, odpowiedni do materiatu Sciany. Sg dwa typy obejm: dla scian
ceglanych i dla scian drewnianych. Rury spustowe montowac po wykonczeniu elewaciji.
Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwag , ze kolano bedzie w nie wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjecia

prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegaj powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementow niezaleznie od tegoczy sg eksponowane, czy nie powinny by
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego
co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatéw
nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z
przedstawicielem producenta stosowanych materiatdw oraz uzyskaé¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi je przed przystgpieniem do prac inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. Kontrola jakosci robot

Polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci mocowania elementéw

- poziomdw i piondw

- estetyki wykonania

- prawidtowosci spadkoéw rynien
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola powinna obejmowac:
- Kontrole wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szczelnosé, jakosc¢ potaczen, sposdb mocowania do konstrukcji)
- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementow sktadowych,
prawidtowosci mocowania rynhakow)
- Kontrole wykonania rur spustowych, ich szczelnosc¢ i spos6b montazu do $ciany.



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY DEKARSKIE

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
- Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Jednostka obmiaru robét — (m2) blachy zuzytej na obrébki blacharskiej (mb) rynien i
rur spustowych

8. Odbior robét objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowe;j.
Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu montazu obrébek blacharskich nalezy dokonaé¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlanych Czesé | —Roboty ogdélnobudowlane. MBIiPMB i ITB Warszawa 1977 Wyd.lIl.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,
- Dziennik budowy,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

9. Podstawa ptatnosci
- za (m2) obrobki blacharskiej
- za (mb) orynnowania

10. Przepisy zwigzane
e PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, BI/92 poz.1
e PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania
e PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy
e BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraggtych
e WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Og6ine Wykonania
2. Rozdziat 5 - Rusztowania
3
4

. Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.
. Rozdziat 15-Pokrycia dachowe
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ROBOTY TERMOIZOLACYJNE CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

UWAGA: Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia sa przyktadowymi przyjetymi do
obliczen. Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach ktére zostaty
zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta
materiatow i urzadzen

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem przegrod
budowlanych w obiekcie

1.2.5.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
Sciana:
- przyklejenie styropianowych do scian obiektu. Dodatkowo kazda ptyta
przymocowana tgcznikami plastikowymi.
- pokrycie ptyt siatkg z wibkna szklanego na masie klejgcej do styropianu
- po wyschnieciu przyklejenie 2-iej warstwy siatki j.w.

Stropodach :
- granulat wetny mineralnej (wdmuchniecie)

2. Materialy
- plyty styropianowe fasadowe gr 15 i 14cm
- plyty styropianowe ekstrudowane gr.14cm o kapilarnosci zblizonej do “0”
- masa klejgca do styropianu
- siatka z wtdkna szklanego
- listwy naroznikowe stalowe perforowane
- listwy cokotowe
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa

Styropian
Po przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub

paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajgcych benzol,
terpentyn i oleje mineralne poniewaz substancje te sg ich rozpuszczalnikami.
Styropian/wetna powinien by¢ w ptytach, ktére nie moga by¢ popekane, skruszate i potamane.
Styropian/wetna powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z
normami (ZN-65/MPCH/05-5228).

Materiaty klejgce

Do przyklejania styropianu nalezy stosowac¢ zaprawy lub masy klejgce dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto ptyty powinny by¢
mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi systemowymi w iloci 4 szt na 1m2. Zaprawa klejgca
powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wirgcen, fatwy
do wymieszania z woda.

Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg kompozycije,
bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy klejgce powinny odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom szczego6towym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:
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a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mmz2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

Wetna mineralna -

Materiat izolacyjny granulat z wetny mineralnej o nieregularnym ksztatcie, jednolitej barwie,
powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6189/2003 zgodnie
z art. 10 ust. 2 pkt. 1B ustawy Prawo Budowlane (Dz.poz 1126). Wyr6b ktérego dotyczy w/w
Aprobata techniczna, jest dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Dane techniczne wymagane;

- granulat z wetny mineralnej /grubos¢ warstwy projektowanej 23cm
-wspotczynnik przewodnosci ciepta 0,043 — 0,06W/mk
-nasigkliwos¢ wodg <1,0 kg/m2

-gestos¢ w zastosowaniu 30#5kg/m3

-odpornos¢ na wptywy biologiczne

-brak wydzielania substancji toksycznych

-klasyfikacja ogniowa- wyrdb niepalny

Materiaty, elementy dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru /zamawiajgcego/ powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy
Zastosowanie wariantowe materiatéw , elementow w wykonywanych robotach - Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru /zamawiajacego/ o proponowanym wyborze, po uzgodnieniu
zostang podjete stosowne decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
/zamawigjacego/ materiat, element nie moze by¢ ponownie zmieniony.

Materiaty i wyroby do wykonania robo6t, nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach,
szczelnie zamknietych oraz w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub niszczeniem i
wptywami atmosferycznymi w sposob okreslony w instrukcji opracowanej przez Producenta,
kt6rg powinien otrzymaé odbiorca wyrobdw.

Materiaty rozpakowywaé¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem. Miejsca czasowego
sktadowania zlokalizowa¢ w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Miejsce pracy /teren robot/ utrzymywaé w czystosci, opakowania wrzuca¢ do kontenera na $mieci,
ktory zapewni Zamawiajgcy, pozostate materiaty, pozostatosci, opakowania itp. Wykonawca
wywiezie na wtasny koszt i podda utylizaciji.

3. Sprzet
Noze do ciecia styropianu, nozyce do ciecia siatki i listew, mieszadta do zapraw,
kielnia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu specjalistycznego do podawania granulatu w
przestrzen stropodachu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
rob6t, zaréwno w miejscu wykonywania rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. W miejscu
wykonywania robét sprzet zmechanizowany moze by¢ udostepniony /obstugiwany / jedynie
przez osoby uprawnione, nie moze by¢ udostepniony /obstugiwany/ przez osoby nieuprawnione-
postronne i zabezpieczony przed osobami trzecimi.
Urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 10.04.2003r w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i
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elementéw (Dz.U. Nr 91poz. 859). Stosowanie i konserwacja urzadzen powinny by¢ zgodne z
instrukcjg producenta.

Maszyny i agregaty wdmuchujgce

Maszyny bgdz agregaty wdmuchujgce nalezy dobieraé, tak aby ich wydajnos$¢ byta dostosowana do
rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji sktadajgcej sie z ptyt
dachowych korytkowych oraz $cianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegty
ceramicznej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej bgdz o okreslonej wydajnosci, aby
wdmuchiwana warstwa granulatu byta uktadana rownomiernie. Maszyny o duzej wydajnosci
przy braku doswiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogg
powodowac wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczesnie formowac tzw.
,Kieszenie”. Zaleca sie stosowac¢ agregaty o wydajnosci od 4 m¥h do 10 m¥h.

Dopuszcza sie stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z przeznaczeniem do pracy ze
wszystkimi materiatami pochodzenia mineralnego o konstrukcji zapewniajgcej precyzyjne
podawanie granulatu, a jednoczesnie posiadajg system zabezpieczen chronigcych przed
przedostawaniem sie do komory nadmuchu ciat obcych lub zanieczyszczenh oraz przed porazeniem
prgdem. Kazde z urzagdzen powinny by¢ opatrzone j w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi.
Maszyny muszg mie¢ regulowang predkos¢ pracy, niski poziom hatasu i wytwarzajgce minimalng
ilos¢ pytu oraz wyposazone w zdalne sterowanie. Kazda maszyna lub agregat muszg by¢
obowigzkowo wyposazone w instrukcje obstugi. Pracownik obstugujgcy maszyne lub agregat
musi by¢ wczesniej przeszkolony przez kierownika robét. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza
swoim podpisem w dzienniku szkolen.

Sprzet techniczny pomocniczy i bhp

-fotograficzny aparat cyfrowy w celu wykonania zdje¢ w trakcie wykonywania robét i kontroli
przestrzeni stropodachéw

-dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzacji scianek azurowych
w przypadku dachu z ptyt korytkowych lub $cianek petnych, azurowych, a takze do pomiaru
wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu
-wiertarka udarowa

-miotek udarowy

-ubrania ochronne i robocze

-butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na korkach betonowych
i kominkach wentylacyjnych

-maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe

-kaski ochronne (hetmy BHP)

-pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa

-rekawice pytoszczelne

4. Transport
Samochdd do 10t

Srodki transportu powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania w zakresie bhp oraz
przepis6w o ruchu drogowym. Materiaty i wyroby do wykonania robét, nalezy przewozi¢ w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, w sposob okreslony w instrukciji
transportowania opracowanej przez Producenta, ktérg powinien otrzymac odbiorca wyrobdw.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych w tym granulatow
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez
producentow tych materiatébw. Szczegébtowy sposdb transportu granulatu z maszyny wdmuchujace;j
do koncédwki wdmuchujacej w przestrzen stropodachu wg instrukcja technicznej wybranego
systemu. Wyroby nalezy przechowywaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca bedzie usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych i dojazdach na teren robdét.

5. Wykonanie robot
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Wymagania ogdlne:

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania wyrobéw
podanych przez Producenta w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu
niebezpiecznego, opracowanych zgonie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03 lipca
2002r (Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z dnia 03 wrzesnia 2002r).

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz specyfikacji technicznej.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru /zamawigjgcego/ materiaty i elementy , Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi
petng odpowiedzialnos¢ techniczna i kosztows.

Wykonanie scisle wg instrukcji producenta ptyt

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywaé w
nastepujacych warunkach:

- przy temperaturze powietrza od +5 °C do +25 °C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od +10 °C
do +25 °C),

- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow silikatowych wilgotnosé
powinna by¢ w przedziale 55 -65%),

- przy pogodzie bez opaddw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po
wystagpieniu opaddéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),

- na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stohca i wiatru
(temperatura podtoza od +5 °C do +25 °C).

Ponadto nalezy:

- zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikbéw zewnetrznych,

- odpowiednio dopasowac mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikdw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy stan
podtoza i panujgce warunki atmosferyczne),

- stosowac materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

Sprawdzenie nosnosci poditoza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud,
kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy)oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki
muru)nalezy usung¢. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem sciernym,
odkurzy¢ i zagruntowac. Nierébwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 - 1 5 mm)nalezy dzien wczesniej
wyréwnac zaprawag wyréwnawczo -murarskg. Podtoze chtonne zagruntowac

odpowiednim preparatem gruntujgcym. Podtoza zanieczyszczone, nasigkliwe lub nieréwne
wymagajg w kazdym przypadku odpowiedniego przygotowania. Na podtozach o niedostatecznej
nosnosci system ociepleniowy musi by¢é mocowany mechanicznie.

Podtoza, na ktérych wystepuija algi, grzyby lub porosty muszg by¢ w kazdym przypadku
przygotowane w specjalny sposéb. W tym celu $ciane nalezy oczyscic i poddac dziataniu srodka np.
StoPrim Fungal.

Nie nalezy sptukiwaé roztworu z poditoza. Odpowiednie rozcienczenie pozwala na dostosowanie
srodkéw gruntujgcych do wtasciwosci kazdego podtoza. Po wyschnieciu na powierzchni nie
powinien by¢ widoczny potysk. Przygotowanie podtoza przy mocowaniu mechanicznym jest
zbedne, sciana musi by¢ jednak sucha

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonaé
probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewac;ji kilku (8-
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10)prébek styropianu (0 wym.10x10cm)i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos$¢ podtoza jest
wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania
catej prébki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej
warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykonaé ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

Charakterystyka technologii ocieplenia scian poprzez przyklejenie ptyt styropianowych :

W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowac
poziomo listwe startowa.

Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktadac na ptyte termoizolacyjng metoda "pasmowo-
punktowg", czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm,uktadanymi w odlegtosci ok.3cm od krawedzi ptyty,a na
pozostatej powierzchni réwnomiernie roztozonymi "plackami" w ilosci od 8 -10szt.o $rednicy 8 -
10cm. (udziat powierzchniklejenia po docisnieciu ptyty min. 40 %).

Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac min.40%powierzchni ptyty,a grubosc
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm.

Po natozeniu zaprawy,ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisng¢ paca.

Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Ptyty
termoizolacyjne uktadac szczelnie na styk, od dotu do géry, z wigzaniem na naroznikach budynku.
Ptyty docisnaé¢ do sciany. Dla uniknigcia powstawania mostkéw termicznych nalezy usung¢ zaprawe
wyptywajaca ze spoin. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy

(min,po 48h),przyklejone ptyty mozna zamocowac tgcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem
technicznym. Kotek rozporowy musi by¢ zakotwiony w litym materiale Sciennym na gtebokosé
zgodng z warunkami atestu. Przy okreslaniu gtebokosci kotwienia nie nalezy uwzglednia¢ grubosci
ptytek oktadzinowych i starego tynku. W przypadku watpliwosci nalezy okresli¢ wytrzymatos¢ na
wycigganie poprzez wykonanie pomiaréw na obiekcie.Dlugosé i srednica kotkéw rozporowych
zalezg od rodzaju materiatu $ciennego i termoizolacyjnego. Liczba kotkow wynika z wysokosci i
potozenia (ptaszczyzna $ciany, krawedz). Mocowanie kotkami wykonywane jest pod warstwg lub
siatkg zbrojacg. Nalezy zachowaé rownomierny rozstaw kotkow.

W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 6 tgczniki na 1m2,zas dla wetny mineralnej nie
mniej niz 8 tgcznikdédw na 1m2. Po zamocowaniu ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnie przeszlifowaé pacg z grubym papierem Sciernym.

Kontrola po utozeniu ptyt termoizolacyjnych pozwala na zapewnienie niezawodnos$ci systemu.
Zapobiega powstawaniu rys i sladéw spoin, spowodowanych wystepowaniem mostkow
termicznych.

Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy sprawdzié, czy ptyty utozone sg w sposéb szczelny

a ich powierzchnia jest wyrbwnana przez szlifowanie. Warstwe zbrojacag nalezy nanies¢ po
zwigzaniu kleju, nie wczesniej jednak niz po uptywie 24 godzin.

Nieszczelne spoiny nalezy wypetni¢ pianka lub paskami materiatu termoizolacyjnego. Zapobiega to
powstawaniu na warstwie wierzchniej sladéw spoin, rys itp.

Nieréwnosci ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac. Usung¢ pyt z powierzchni elewaciji.
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Klejenie i mocowanie tacznikami

mechanicznymi

Schemat mocowania tgcznikami mechanicznymi

Wysokos¢
budynku:
>20m

Wysokos¢
budynku:
8m-20m

Wysokos¢
budynku:
do 8 m

Strefa krawedziowa

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

Powierzchnia sciany

el
gz T T
annm
T T
R
T T

;‘: a = odlegiosC zewnetrznych fgcznikdw mechanicznych

od krawedzi budynku.

W przypadku sciany murowanej - min. 10 cm,

betonu - min. 5 cm.
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Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordéw okiennych i drzwiowych
przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki z wtbkna szklanego o
wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni
elewacji nalezy wzmocnic¢ krawedzie Scian, przez przyklejenie na zaprawie

klejgcej aluminiowych naroznikéw z siatkg zbrojgcg. Na powierzchni zamocowanych ptyt
termoizolacyjnych nalezy wykonac (nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia)warstwe
zbrojong siatkg z wtdkna szklanego. Za pomoca pacy lub mechanicznie nanies¢ mase zbrojaca np.
Sto-Armierungsputz warstwg grubosci 2,0 do 3,5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokos¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby
zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢
(w pionie i w poziomie)na zaktad, nie mniejszy niz 10cm.Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak
dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na wyschnietg
powierzchnie zatopionej siatki naniesc cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1mm) wyréwnujac i
wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki a wykonanej na
styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5mm,natomiast na wetnie mineralnej od 5 do 8mm.

Zagruntowanie podtoza

W zwigzku z tym iz omawiane systemy ocieplen rdznig sie rodzajem warstwy wykonczeniowej,
nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podtoze (warstwe zbrojong)pod
nalezy zagruntowac¢ odpowiednim podktadem tynkarskim:

- pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod tynk silikatowy.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanie$¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za
pomoca pedzla lub szczotki.

Nalezy zastosowac¢ wtasciwy podktad tynkarski tzn.w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkéw, tak
aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystgpic¢ do
natozenia tynku. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarska nalezy rozprowadzic¢
cienka, rbwnomierng warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej sciggna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzysta¢ po przemieszaniu).Po

czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaska paca z plastiku.

W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonaé¢ ruchami
zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy niewielkim

nacisku pacy, rbwnomiernie na powierzchni catej elewaciji.

Charakterystyka technologii docieplenia stropodachu granulatem z wetny mineralnej:
Technologia docieplenia dwudzielnych stropodachéw wentylowanych granulatem z wetny mineralne
granulat nie jest podatny na korozje biologiczng, czyli nie stwarza korzystnego $rodowiska dla
rozwoju roznych mikro- organizméw (na przyktad glonéw czy grzybdéw plesniowych) i tym samym
nie podlega ich niszczagcemu

dziataniu, jak réwniez nie jest atakowany przez owady i gryzonie. Granulat mozna stosowac przy
docieplaniu stropodachéw w budownictwie wielorodzinnym, uzytecznosci publicznej,
przemystowym, jak rowniez w domach jednorodzinnych czy obiektach zabytkowych. Ze wzgledu
na duzg paroprzepuszczalnos¢ granulatu z wetny mineralnej w stropodachach wentylowanych nad
pomieszczeniami mieszkalnymi nie ma potrzeby stosowania paroizolacji. Produkty z wetny sg
niepalne. Wtdkna z wetny wytrzymujg temperature pracy ponad+1000°C, co pozwala stosowac¢ jg
do zwiekszania odpornosci ogniowej przegréd budowlanych.

Widkniste produkty pozwalajg na swobodny przeptyw pary wodnej. Wetna mineralna ma bardzo
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maty wspot - czynnik oporu dyfuzyjnego (m=1 wedtug PN-EN 13162: 2002), czyli bardzo duzy
wspétczynnik paroprzepuszczalnosci.

Poprzez ocieplenie wethg poprawia sie wtasnosci termiczne przegrody, a jednoczesnie nie
powoduje zachwiania warunkéw wilgotnosciowych.

W stropodachach wentylowanych powietrze optywa dwie przegrody: ocieplong konstrukcje
nosng u (dotu) i elementy, na ktorych utozone jest wodoszczelne pokrycie (u gory).

Temperatura powietrza w przestrzeni wentylowanej jest zblizona do temperatury na zewnatrz. To
powoduje, ze w zimie $nieg na dachu nie ulega nadtopieniu oraz nie przywiera do pokrycia, a
w lecie nie tworzg sie charakterystyczne pecherze pod papg. Ruch powietrza, powstajgcy w wyniku
parcia i ssania wiatru oraz réznicy temperatur wewnatrz i na zewnatrz budynku, nie dopuszcza do
powstania zawilgocen kondensacyjnych.

Dzieki temu likwidowane jest zrodto przemarzania i zapobiega sie miedzy innymi procesom gnicia.
Wykonanie docieplenia bardzo ciasnych przestrzeni stropodachu wentylowanego, gdzie nie ma
mozliwosci utozenia mat czy ptyt izolacyjnych, mozliwe jest dzieki metodzie wdmuchiwania
granulatu wetny mineralnej na sucho. Metoda ta eliminuje konieczno$c¢ przetozenia fragmentow
pokrycia dachu i naruszenia jego konstrukcji, gdyz materiat izolacyjny jest rozktadany bezposrednio
w przestrzeni stropodachu z zachowaniem petnej kont- roli procesu uktadania warstwy izolacyjnej.
Wdmuchniecie materiatu wykonuje sie poprzez wykonane otwory i wtazy w powierzchni dachu, tak
aby mozna byto wprowadzi¢ przewody specjalnych agregatéw nasypowych.  Przewodami
wezowymi wdmuchiwany jest luzny granulat, ktérego gestos¢ nasypowa wynosi okoto 30 kg/m3.
Nalezy uwzgledni¢ 5% naddatku na osia danie usypanej warstwy izolacji. Powstaty kobierzec
szczelnie pokrywa nieréwnosci stropu oraz wszystkie elementy z niego wystajgce. Po wykonanych
pracach w miejsca otworéw wstawia sie kominki wentylacyjne lub zamyka je klapami wytazowymi.
Pozwala to kontrolowac¢ szczelnosé pokrycia dachowego i trwato$¢ catego ocieplenia Technologia
ta nie jest kitopotliwa dla uzytkownikéw docieplanego budynku.

Catosc¢ prac wykonywana jest z agregatu ustawionego przed budynkiem. Stosujgc granulat z weny
unika sie czasochtonnego dopasowywania i docinania wetny, a szybkos¢ i wydajnosc¢ izolowania
zalezy od sprzetu, jakim dysponujg wyspecjalizowane firmy wykonawcze. Prace dociepleniowe
mozna prowadzi¢ przez wiekszg czesc roku, gdyz nie wymagajg one demontazu dachu ani
naruszenia jego pokrycia.

Docieplenie /termomodernizacja/ stropodachéw w systemie metodg mechanicznego wdmuchiwania
granulatu na sucho z wetny mineralnej wykorzystujgc boczne otwory wentylacyjne oraz przez
wykonane dodatkowe otwory montazowe w dachu w ilosci niezbednej do prawidtowe go wykonania
robdt o grubosci warstwy projektowanej -/20 i 25cm/.

Izolacje cieplne z granulatu muszg by¢ wykonywane przez Firmy przeszkolone i poinstruowane
w zakresie warunkow i technologii wykonywania termomodernizacji stropodachéw oraz
posiadajgce specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzen stropodachu .
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, wymaganiami specyfikaciji
technicznej, technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét, wg uzgodnien dokonanych z
Zamawiajgcym, aprobatg techniczng Producenta oraz z zachowaniem warunkow bhp. p.poz,
ochrony srodowiska, zgonie z przepisami prawa budowlanego.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy;

Przygotowacé terenu roboét /plac budowy/, zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne, wyznaczy¢
plac sktadowy materiatow i sprzetu, /montaz rusztowan — w przypadku koniecznym/, oznakowac i
zabezpieczy¢ zgonie z przepisami prawa budowlanego .

Przygotowaé materiaty oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadajg wymaganiom projektowym i technologicznym.

- Wykonanie otworéw montazowych w dachu w ilosci niezbednej, sprawdzenie droznosci
otwordw istniejacych wentylacyjnych w celu mozliwosci ich wykorzystania dla prawidtowego
wykonania rob6t w celu wdmuchania granulatu ocieplajgcego.

- Zabezpieczenie otworow przed zanieczyszczeniami i dostepem wody opadowej do stropodachu.
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- Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub agregatéw
wdmuchujacych.

- Ustawienie maszyn lub agregatébw wdmuchujgcych oraz rusztowania

- Wciggniecie wezy elastycznych, wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.

- Zabezpieczenie przed dostepem 0s6b trzecich do wszelkich urzgdzen technicznych i materiatow.
- Kontrola pracownikéw zakresie odpowiedniego przygotowania sie do pracy, zgodnie z wymogami
Bhp.

Roboty termoizolacyjne docieplenia /termomodernizacji/ stropodachéw w systemie metodg
mechanicznego wdmuchiwania granulatu z wetny mineralne j, grubo$¢ warstwy 23cm.

Naprawa wykonanych otwordw i pokrycie ich papg termozgrzewalna.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow /wyrobow budowlanych/ oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci, sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robaot.

Kolejno$é wykonywania robot:

Czynno$ci wstepne:

- Wykonanie otworéw w stropodachu w celu okreslenia uktadu $cianek azurowych
podtrzymujacych gérng ptyte dachu (uktad podtuzny, poprzeczny lub mieszany) w ptytach
dachowych.

- Wytrasowanie osi otworéw technologicznych.

- Wykucie wylewki betonowej i otworu w ptycie dachowe;j

- W tak przygotowane otwory wktadamy lunete obserwacyjng (peryskop) wraz z lampka
oswietlajgcg ciemng przestrzen stropodachu, aby upewni¢ sie czy nie ma przeszkéd do wykonania
nadmuchu granulatu.

- Nastepng czynnoscig jest czesciowe zaklejenie otwordéw technologicznych arkuszami z papy
termozgrzewalnej, aby w czasie opaddéw deszczu woda nie spowodowata zalania stropodachu,

a w konsekwencji pomieszczen ostatniej kondygnacji budynku.

- Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robét przygotowawczych
przez monterdw izolacji cieplnej. Sposdéb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym
systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomiedzy Sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe
sg wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej
koncowki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng
.peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktére
sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu rbwnomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca
nadmiernie wypetnione, za pomocg specjalnej koncowki i przy sterowaniu lunetg przedmuchuije sie
samym powietrzem. £gcznos¢ operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncéwki odbywa
sie za pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

- Sukcesywne wraz z postepem rob6t fotografowanie przestrzeni stropodachu

- Kohcowg czynnoscig jest naprawa otwordw technologicznych przy uzyciu odpowiednio
przygotowanych korkéw betonowych z betonu B 15 oraz arkuszy papy termozgrzewalnej-
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi palnika za pomocg palnika gazu z butli propan-
butan , po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci projektowanej warstwy izolacji i odbiorze
technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozo- statych otworach gdzie
przewidziano w wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne oraz zatozenie siatek
zabezpieczajacych kratki wentylacyjne.

- Uprzatniecie terenu po wykonanych robotach.

6. Kontrola jakosci roboét

e wg instrukcji j.w. ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na skuteczno$¢ zamocowania kotkow w
Scianach (wymagana min sita wyrwania kotka 1,2kN)

e sprawdzi¢ szczelnos$¢ utozenia granulatu na stropie

Materiaty izolacyjne
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Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiada
ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Jednostka obmiaru — (m2)ocieplenia Sciany lub stropu

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu
Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych..
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna;
dziennik budowy;
zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe;
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych;
protokoty odbioru materiatow i wyrobow;
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce

Odbiér robo6t zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robét ociepleniowych

* przygotowanie podtoza;

e wdmuchniecie granulatu w przestrzen nastropowg

* przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych);

* zabezpieczanie naroznikow

* wklejanie siatki

» wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Odbior winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robét. Po zakohczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowe;j
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systeméw ociepleniowych, karty
techniczne produktéw, inne wytyczne producenta systemow itd.).

9. Podstawa ptatnosci
Za (m3) lub (m2) — zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane

e instrukcje ITB nr334/96

e Norma PN-B-20130:2001 - Wy roby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS -E).

e Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

e ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentow Styropianu, Krakow 1999.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.z
04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).

e ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian
PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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ROBOTY TYNKARSKIE CPV: 45324000-4,45410000-4

Wszelkie nazwy marek i produktéw przywotano w dokumentacji jako przyktadowe,
okreslajgce definicje standardow, a nie $cisle opisane materiaty.

1.  Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tynkarskich

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych S.T.

2. Materialy

- sprawdzenie wykonania robo6t instalacyjnych, zamocowan

przewodow, zakucia bruzd, osadzenia wytgcznikéw i.t.p.

sprawdzenie osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych

sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej

sprawdzenie prawidtowosci zamocowania styropianu,

oczyszczenie podioza z kurzu szczotkami, usuniecie wszelkich plam (mycie
roztworem 10% mydta szarego)

tynk wykonac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy
cementowej (1-1) gr 3-4mm

na fragmentach scian, tynk wykonczy¢ gtadzig gipsowsg lub potozy¢ tynk
strukturalny czy mozaikowy

wykonac tynk kat Ill

na scianach zewnetrznych tynk silikonowy

na cokofach i kominach oraz murkach oporowych - tynk zywiczny mozaikowy

miejscowo na scianach zewnetrznych tynk o fakturze drewnopodobnej

Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk silikatowy, srodki gruntujace

Cement

Do stosowania dopuszczone sie tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatdw zamiennych.
Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Wapno

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte
w atescie powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gesto
pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substanciji
pogarszajgcych wiasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna sie
odznaczac¢ dostateczng przezroczystosci . Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
woéwczas porownuje sie wytrzymatos$c probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato probek zarobionych
badang wodg powinna po 28 dniach twardnienia wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymatosci
probek zarobionych wodg wodociggowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

Kruszywo

Zatozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
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zanieczyszczen . Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne.

Zawartosc¢ siarczandéw powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do
5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza 20 % wagowo.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza 5%.

Dodatki do zaprawy cementowo- wapienne;j.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
Srodkdw i dodatkow do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyskac gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke .

Cienkowarstwowy tynk silikonowy:

Do wykonania tynkéw zewnetrznych nalezy zastosowac gotowy tynk. Po

przywiezieniu tynku na budowe powinien on by¢ sktadowany na drewnianych podktadach
lub paletach w pomieszczeniach zamknietych, w kt6rych nie ma wilgoci. Worki mozna
uktada warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na
wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co
uniemozliwi jego zastosowanie do w/w robét. Sprawdzi rowniez nalezy maksymalny termin
jego uzycia i scisle sie do niego stosowac . Tynk powinien posiada odpowiednie atesty i
certyfikaty producentéw zgodne z normami.

Materiaty uzupetniajgce

Uzupetnieniem zastosowanych materiatéw sg : metalowe listwy cokotowe, klej do styropianu/wetny,
siatka wzmacniajgca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska, metalowe narozniki
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiaty muszg by przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny rowniez posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

Tynk mozaikowy:
Przyktadowy tynk mozaikowy — Atlas Deko M
Stanowi lekkg i wytrzymatg wyprawe tynkarskg o zwiekszonej odpornosci na zmywanie,
czyszczenie i Scieranie. Jest wyjgtkowo odporny na uszkodzenia wynikajgce z dziatania
warunkow atmosferycznych i mycia powierzchni. Zalecany jest na powierzchnie narazone
na duze obcigzenia termiczne i uzytkowe — dzieki wysokiej elastycznosci kompensuje
naprezenia wynikajace z innej rozszerzalnosci termicznej warstw znajdujgcych sie pod
nim, powstate np. na skutek silnego nastonecznienia.
Wiasciwosci:
e Jest odporny na zabrudzenia strukturalne — niska nasigkliwos¢ ogranicza mozliwos¢
strukturalnego zabrudzenia tynku.
e Posiada wysoka twardo$¢ — dzieki zastosowaniu kruszywa kwarcowego.
e Chroniony systemem MYKO BARIERA — stwarza niesprzyjajgce warunki dla rozwoju
grzybéw i plesni ze wzgledu na niskg nasigkliwos$¢ i odczyn kwasno-zasadowy.
e Jest paroprzepuszczalny — umozliwia dyfuzje pary wodne;j.
e Jest hydrofobowy — dyspersje polimerowe zmniejszajg chtonno$¢ tynku, nie
ograniczajgc paroprzepuszczalnosci.
e Jest gotowy do uzycia — przed uzyciem wystarczy przemiesza¢ zawartos¢ opakowania.
e Reakcja na ogien: — dla tynkéw do 2,0mm — klasa A2-s1, dO
— dla tynkéw do 1,2 mm — klasa B-s1, dO

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: kategoria V2 — srednia

Absorpcja wody: kategoria W2 — Srednia

Przyczepnosc¢: = 0,35MPa

Trwatos¢ (odpornosé na zamrazanie-odmrazanie): zgodnie z normg PN-EN 1062-
:2008, dla absorpcji W2<0,5kg/m2-ho,5 badanie odpornosci na zamrazanieodmrazanie

W e o o o
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nie jest konieczne.

e Gestosc gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm3

e Temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do
+35°C

e Zuzycie: w zaleznosci od grubosci warstwy i rodzaju podtoza srednio na 1m2zuzywa
sie:
- ok. 3-4 kg
- ok. 4,5-5,5 kg (tynki o numerach 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313, 314, 317, 420,
514, 515).

e (Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wynosi od 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i
temperatury ok. +5 °C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony.

e Preparat gruntujgcy zalecany przez producenta tynku mozaikowego

e Tynk mozaikowy zywiczny o uziarnieniu 2,00mm

3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, taty, mieszadto
do zapraw, pojemniki na mase tynkarskg, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

4. Transport
Samochdéd dostawczy (dowdz materiatu), reczny na placu budowy.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny
odbywac sie tak,aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem
wytycznych producenta.

5. Wykonanie robot
Proces technologiczny :
- wyznaczenie lica powierzchni tynku na scianie
- wykonanie obrzutki scian
- wykonanie narzutu na powierzchnie scian
- wykonanie gtadzi wraz z zatarciem
- wykonanie oscieznic, uskokdéw, wnek

Wykonanie tynkéw na $cianach zewnetrznych:

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian styropianem nalezy z ich powierzchni zewnetrznych
usungc wszystkie wystajgce elementy (resztki zaprawy), tak aby ptaszczyzny Scian byty gtadkie. U
dotu $cian nalezy przymocowaé¢ w poziomie odpowiednimi wkretkami

mocujgcymi stalowe listwy cokotowe, od kt6érych nalezy zacza¢ mocowanie pierwszej

warstwy plyt styropianu. Styropian/wetne nalezy mocowac do $cian na klej do styropianu i dyble
plastikowe w ilosciach zalecanych przez producenta. Styropian uktada sie warstwami od dotu do
gory zwracajgc szczegdblng uwage na szczelnos¢ i doktadnosé¢ przylegania ze sobg sgsiednich ptyt.
Podczas montazu ptyt wszelkie naddatki styropianu usuwa odpowiednimi narzedziami (ptyt
styropianowych nie wolno tamac ). Odpady sktadowa¢ w odpowiednich pojemnikach a po
zakonczeniu robét nalezy je wywiez¢ do utylizacji (nie wolno ich pali¢ ). Po catkowitym zakonczeniu
mocowania plyt na styropian nalezy natozy¢ podktadowg mase tynkarska , w ktérej nalezy zatopic
plastikowg siatkg wzmacniajaca . Wszystkie narozniki, wegarki i nadproza nalezy zabezpieczy
ochronnymi naroznikami metalowymi rownie wtopionymi w podktadowg mase tynkarskg . Na tak
przygotowane podtoze nalezy natozy¢ warstwe tynku cienkowarstwowego.

Wszelkie kleje i masy tynkarskie nalezy przygotowywac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami

ich producentow.

Tynk cienkowarstwowy nalezy naktadac¢ na przygotowane, zagruntowane podtoze w postaci
warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu
nalezy sciggnac¢ i przemieszaé. Powstatg powierzchnie zatrze¢ przy uzyciu pacy z tworzywa
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sztucznego. Tynk mozna zaciera¢ w pionie /poziomie, ruchem okreznym lub na krzyz uzyskujgc
zgdang fakture .Czas pracy (pomiedzy natozeniem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym(natozenie i zatarcie).
Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii
przed potozeniem nastepnej. W przeciwnym razie miejsce potgczenia bedzie widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowaé na przyktad w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chronic¢
zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania rob6t tynkarskich.

Roboty tynkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej dt. 2 m (kat. 1l).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by wieksze niz

2 mm na 1 mi ogétem nie wiecej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko ci (kat. llI').
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wieksze niz
3 mm na 1 m na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. Il ).
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementdéw podlegaj powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania komponentow zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu zaprawy,
przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

Tynkowanie przy upalnej i chlodnej pogodzie.

Tynkowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zaprawy cementowej powinno odbywac sie
zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez
zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi jej sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadac
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czynie,
powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamoOwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Tynk mozaikowy:

Przed przystgpieniem do wykonywania tynku mozaikowego , powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego , roboty instalacyjne , zamurowane przebicia i bruzdy , osadzone oscieznice
drzwiowe . Podtoze powinno by¢ rowne, odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy zwtaszcza z brudu, kurzu, olejéw, ttuszczéw. Stare powtoki o
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niedostatecznej przyczepnosci nalezy usung¢. Po ich usunieciu bezwzglednie nalezy zagruntowac
podfoze emulsjg gruntujaca. Nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarska lub zaprawg
szpachlowa. Przed natozeniem tynku mozaikowego podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Tynk mozaikowy nalezy naktada¢ na przygotowane i zagruntowane podtoze warstwg o grubosci
kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk stale w tym samym kierunku przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku wynikajgcy z nierbwnomiernego zagtadzania

moze powodowac powstanie rdéznic w odcieniu koloru. Nalezy do$wiadczalnie dla danego typu
podtoza i danej pogody ustali¢ maksymalng powierzchnie

mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym.(natozenie i zatarcie). Tynk mozaikowy
nalezy naktada¢ metoda mokre na mokre nie dopuszczajgc

do zaschniecia ztartej partii przed natozeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsca tego
potaczenia bedg widoczne. Przerwy technologiczne nalezy zaplanowac¢ w naroznikach ,
zatamaniach budynku , pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowana powierzchnie
nalezy chroni¢ w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i mgtg. Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od okoto 12 do 48 godzin. Temperatura
podtoza i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢

od +50 C do + 250 C.

UWAGA:

Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw nalezy na jedng powierzchnie naktadac tynk

z tej samej partii produkcyjnej. Informacje te stanowig podstawowe wytyczne dotyczgce
stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania

prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Tynk mozaikowy nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
e sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm

kruszyw do zaprawy,
Receptury zapraw,
Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejéw przed wbudowaniem,
Sposobu utozenia zapraw,
Dokladnosci wykonania tynkéw (gladkosci, odchytek toleranciji, twardosci, estetyki).

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét tynkarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

Gwarancje wysokiej jakosci rob6t termoizolacyjnych daje przeprowadzenie czesciowych
odbioréw robdt, ktére powinny obejmowac kolejne etapy prac ekipy wykonawcze;.
Przygotowanie powierzchni $cian pod uktad ociepleniowy na wstepie , nastepnie odbior
jakosci mocowania do podtoza materiatu termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy
ochronnej i jako$¢ wykonania faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej. Wyglad elewacji po
pracach termomodernizacyjnych powinien by¢ jednolity (dopuszcza sie niejednolity odcien
od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, przy czym najwiekszy wymiar
plam nie powinien by¢ wiekszy niz 20 cm).

System ociepleniowy musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na powierzchni materiatu
termoizolacyjnego wieksze niz 3mm

b) siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase tynkarska

c) grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i
nie wiecej niz 6mm

d) sasiednie pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50
mm w pionie i w poziomie

e) narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez wtopienie
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fragmentéw siatki zbrojgcej o wymiarach 20x35cm (pod kgtem 45 st. do poziomu)

f) siatka zbrojgca przyklejona na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika —
nalezy ja wywing¢ na sgsiednig sciane pasem o szerokosci ok 15 cm, w taki sam sposob
nalezy wywing¢ siatke na oscieze okienne i drzwiowe.

g) w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych i poziomych nalezy przed przyklejeniem siatki wstawic
perforowane katowniki wzmacniajgce.

7. Jednostka obmiaru dla rob6t tynkarskich jest (m2) tynku

8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

Odbiér robbt polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robét tynkarskich.

Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét

tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza itp.,

— trwate slady zaciek6w na powierzchni, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

— Specznienia oraz pekniecia

9. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem.-wap.
- gtadz gipsowa
- tynk zewnetrzny silikatowy

10. Przepisy zwigzane
PN-70/B-101000 —Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonéw.
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ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE CPV:45420000-7,45421100-5,
45421110-8,45421125-6

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét szklarskich i stolarskich

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- okna
- parapety wewnetrzne (istniejgce) oraz zewnetrzne (nowe)

Roboty obejmujg zamontowanie okien i drzwi
(skrzydta + oscieznice) tgcznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetdw,

2. Materialy (elementy)

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do
wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednia jakos¢ materiatow.

- okna PCV szkto prézniowe podwojne
- pianka poliuretanowa

- parapety blacha

- obrdbki blacharskie (parapety)

- taczniki, Sruby, wkrety

3. Sprzet
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, pita
do drewna, spawarka, pita do metalu, elekironarzedzia, sprzet do wykonania
montazu stolarki okiennej PCV, sprzet do robét blacharskich i montazu slusarki.

4. Transport

Samochodowy, specjalistyczny do przewozenia szyb, roztadunek reczny.
Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i $Slusarki powinno
zabezpieczac¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w
pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki, elementdw blacharskich i slusarki nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo
na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczyé
w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku. W czasie transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i
powtoki antykorozyjne;j.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje
Slusarskie nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
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element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm
od gruntu.

5. Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z montazem elementéw $lusarki i stolarki budowlanej
nalezy:
- Przygotowac pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatdw. Pomieszczenie magazynu
powinno by¢ pototwarte lub zamknigte a wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%
- Przygotowacé przewody prgdu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy
- Przygotowac rusztowania pomocnicze

Montaz stolarki okiennej:

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwosc
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiona stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu okien nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki i powinien
dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd.,
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Miedzy
powierzchnia profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling
min.5 mm, kt6éra po zakonczeniu robo6t wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Montaz okien wykona¢ po zakonczeniu robét murarskich i betoniarskich, przed robotami
termoizolacyjnymi , oktadzinowymi i malarskimi.

Oscieznice stolarki powinny by ustawione na wtasciwym miejscu w otworze sciany i
tymczasowo umocowane za pomoc podktadek i klinbw drewnianych wbijanych przy
naroznikach miedzy o$cieznice a oscieze. Prawidtowos¢ osadzania oscieznicy musi by¢
sprawdzana za pomocg poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekatnych swiatta oscieznicy.
Punkty zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej
okna. Zamocowanie oscieznic mozna wykonac :

- za pomocg stalowych elementéw kotwigcych mocowanych do $ciany przez wbicie gwozdzi,
- na kotwie przybite do oscieznicy i zabetonowanie w gniazdach Sciany,

- przez przybicie gwozdziami lub wkrecenie wkretoéw przez oscieznice do drewnianych klockéw
uprzednio zamocowanych w $cianie.

Styki elementow stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami

drewnianymi. Szpary pomiedzy osciezami a oscieznicg nalezy wypetni materiatem
izolacyjnym (piankg montazowg ). Montaz okien potaciowych, jesli wystepujg, wykona¢ analogicznie
do montazu pozostatych elementéw stolarki budowlanej z tym, ze roboty te powinny by¢é
prowadzone réwnolegle z montazem pokrycia dachowego.

Punkty mocowania oscieznicy powinny sie znajdowa¢ 25 cm od gornej i doInej krawedzi,
odlegtos¢é miedzy tymi punktami nie moze by¢ wieksza niz 100 cm. Punkty zamocowania
muszg by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montazu
okna nalezy zaklinowac¢ do czasu wyschniecia pianki montazowo-izolacyjnej. Okna muszg
posiada¢ wmontowane w ramie okna nawiewniki regulowane podcisnieniowo do
mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak jak dla okien tylko odlegtos¢ miedzy
punktami nie moze by wieksza niz 70 cm.

Parapety wewnetrzne osadzi¢ w poziomie, parapety zewnetrze — ze spadkiem 1% od okna.
Oscieznice wewnetrzne wytozy¢ obustronnie na $ciane. Mocowanie oscieznic srubami do muru.
Gtowki srub w otworach, otwory wypetnione masg wykonang z trocin i zywicy, zeszlifowane i
powleczone lakierem. W ten sam spos6b mocowane oktadziny na $ciane.

Szczegoty wykonczenia zgodnie ze sztukg budowlang i z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta.
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Dopuszczalne odchyitki w doktadnosci wykonania robo6t stolarskich:

Roboty stolarskie muszg by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstaw do odmowy przyjecia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaj powyzszym warunkom i
muszg by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- elementow w zakresie zgodnosci z PN i z dokumentacjg projektowag

- Swiadectw dopuszczalnosci i atestow

- rodzaju zastosowanego szklenia

- prawidtowosci osadzenia parapetow

- prawidtowosci uszczelnienia i izolaciji

- estetyka obrdébek i wykonczenia

- prawidtowos$ci osadzenia skrzydet i fatwo$¢ ich otwierania

- jakos$ci zastosowanego drewna,

- jakosci stopnia impregnaciji drewna,

- jakosci potaczen drewnianych elementdw konstrukcji,

- wymiardéw zastosowanych asortymentéw drewna,

- doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukgiji,

- jakosci stolarki budowlanej.
W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
rob6t stolarskich z przepisami BIOZ.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Ro6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci
prowadzonych przez siebie roboét, niezaleznie od dziatah kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. Jednostka obmiaru — (m2) okna, (mb) parapetu

8. Odbior robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentac;ji i wpisow
do dziennika budowy
- Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét

9. Podstawa ptatnosci
(m2) zamontowanego elementu tgcznie z obrébka, (mb) parapetu

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie montazu
- montaz i demontaz rusztowan oraz zabezpieczen
- uporzadkowanie stanowiska robot
- niezbedne pomiary i badania
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10. Przepisy zwigzane
PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcje producentow
PN-65/B-8841-11 Roboty slusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
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ROBOTY MALARSKIE CPV:45442100-8

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich wewnetrznych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- sprawdzenie réwnosci i czystosci tynkow i gtadzi
- sprawdzenie wilgotnosci tynkow
- sprawdzenie zakonczenia robo6t tynkarskich po robotach instalacyjnych
- wykonanie gruntowania i 1-go malowania
- wykonanie 2-go malowania
- oczyszczenie elementéw stalowych
- malowanie elementéw stalowych farbg podktadowg
- malowanie elementéw stalowych farbg olejng matowa (dwukrotne)

2. Materiatly
- podkiad gruntujgcy
- farba emulsyjna akrylowa matowa wewnetrznego stosowana (kolory zgodne z
istniejgcymi kolorami $cian poszczeg6inych pomieszczen)
- farba olejna matowa wewnetrznego stosowana (do lamperii i do metalu)
- farba olejna matowa zewnetrznego stosowana (do metalu)

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
woéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb emulsyjnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
sSwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.
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3. Sprzet
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pedzle, tawkowiec, pomost
rusztowaniowy

4. Transport
Dow6z dowolnym $rodkiem transportu, transport wewnetrzny reczny
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Roboty objete S.T. wykonac recznie, malowanie zwykte
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdéw, naciekdédw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapiennag.

Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci roboét
Polega na sprawdzeniu
- gfadkosci powtok (czy nie wystepujg zacieki, smugi, przeswity i plamy)
- braku peknigec, tuszczeniu sie powtoki, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen
i poprawek
- prawidtowosci faktury
- zmywalnosci powtok, odpornosci na zmywanie (wyjatek ingerencji spirytusu),
odpornos¢ na tarcie i szorowanie
- powioka powinna dawac¢ aksamitno matowy wyglad
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
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Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Jednostka obmiaru — (m2) powierzchni

8. Odbior roboét objetych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy
- sprawdzenie materiatow na podstawie zatgczonych zaswiadczen i atestéw
- sprawdzenie przyczepnosci powtok
- sprawdzenie nasigkliwosci warstwy gruntujgce;j
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego i zgodnosci z projektem
- sprawdzenie odpornosci na scieranie i zmywanie

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr roboét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladoéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane

e PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

e PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

e PN-80/6117-05 Farby do malowan wewnetrznych
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PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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ROBOTY SLUSARSKIE CPV: 452231 00-7,45261400-8,45421160-3

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét slusarskich

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.:

elementy metalowe wykonczenia obiektu, tzn:

- barierki i porecze , elementy konstrukcyjne stalowe do odczyszczenia z farby
oraz odrdzewienia i ponownego pomalowania

- wykonanie konstrukcji zadaszenia wejscia d piwnicy

- wykonanie nowej barierki (odtworzenie na podstawie istniejgcej) przy wejsciu do
piwnicy

- wykonanie nowych klap na zsypach (ewentualnie zakup nowych, fabrycznie

wykonczonych)

2. Materiaty

- rury stalowe okragte

- rury stalowe prostokgtne

- elektrody spawalnicze

- Sruby
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych,
dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa "B” lub, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z PN lub z odpowiednig aprobatg techniczna.

3. Sprzet
Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urzgdzenie do ciecia metalu, gietarka do
metalu

4. Transport
Samochodowy

5. Wykonanie robot
- oczyszczenie elementéw z rdzy i ttuszczu
pomalowanie farbg podktadowa
pomalowanie farbg olejng matowg 2x
- przykrecenie elementéw
- montaz barierek
Montaz balustrad i barierek
Wbudowac nalezy kompletnie wykonczone balustrady o konstrukcji z pretow stalowych
nierdzewnych zakonczonych podchwytem (istniejgce).
W przypadku koniecznosci demontazu, po odczyszczeniu i pomalowaniu , elementy nalezy osadzi¢
w stopnicach, posadzkach i Scianach tak by ukry¢ miejsca osadzenia.

6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu :
- dokfadnosci odczyszczenia z farby oraz odrdzewienia
- estetyki wykonczenia elementéw
- prawidtowosci i estetyki wykonania spawow
- prawidtowosci pomalowania (gtadkos¢ powierzchni
i rbwnomiernos¢ natozenia farby)
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Badania przed rozpoczeciem robét

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje (daszek nad wejsciem do piwnicy oraz barierka) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokotow odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Po osadzeniu balustrad dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze przekroczy¢ 2mm na
1m wysokosci.

Kontrola, jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie, jakosci materiatow, z ktérych zostaty wykonane balustrady,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie wypolerowania miejsc spawanych,

- sprawdzenie gtadkosci pochwytu

7. Jednostka obmiaru - (kg) obrobionej stali, (m) balustrad, barierek

8. Odbior robét objetych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy i rysunkow w
projekcie.
Przejecia Rob6t nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Za (kg) wmontowane;j stali, (m) balustrad, barierek

10. Przepisy zwigzane
e PN-67/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogo6lnego przeznaczenia. Gatunki
PN-M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE | MONTAZOWE

CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421141-4 Instalowanie scianek dzialowych

1. Przedmiot S.T.
1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2. S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych S.T.

- montaz elementéw elewacyjnych

- montaz elementéw wyposazenia wnetrz, ktére zostaty zdemontowane z powodu
prowadzonych prac wewnatrz budynku

- montaz lamp elewacyjnych

- montaz elementéw elewacyjnych (typu tablice, domofon, maszty flagowe, skrzynek
instalacyjnych itd)

- montaz nowej barierki przy zejsciu do piwnicy

- montaz daszku nad wejsciem do piwnicy

- montaz klap zsypowych

2. Materiaty (elementy)

- elementy elewacyjne

- elementy wykonczenia wnetrz (istniejgce, do ponownego montazu)

- lampy elewacyjne

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

Klapy stalowe zsypéw dwuskrzydtowe, o wymiarach wg projektu:

Wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo i wyposazone w systemowe zamkniecia.
Przygotowane w warunkach warsztatowych, gotowe do montazu w wyznaczonych miejscach lun
gotowe elementy wykonczone fabrycznie.

Daszek poliweglanowy (zgodnie z projektem) nad wejsciem do piwnicy wykonane z profili ze stali
nierdzewnej, montowanych bezposrednio do sciany.

Materiaty montazowe:

- kleje, pianki rozprezne

- papier Scierny, rozpuszczalnik, pedzle

- wkrety do drewna i metalu, gwozdzie ocynkowane, $ruby, haki itp

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrddta
wytwarzania lub wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety,

4. Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
Barierki :
-wykonanie wedtug projektu (odtworzenie istniejacych)
-regulacja uktadu stupkéw podczas montazu
-wysokos$¢ poreczy: min. 110cm nad poziomem terenu
-przeswit na dole nie wiecej niz 12cm
- elementy kotwigce, montowane policzkowo zamocowac przed tynkowaniem
- stupki i pozostate elementy balustrady montowac¢ po tynkowaniu i malowaniu

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- starannosci zamocowania poszczego6lnych elementow

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, grubosci

sprawdzenie pionow i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobdw,

sprawdzenie prawidtowosci i rownosci wykonania

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Sprawdzenie estetyki wykonania

7. Jednostka obmiaru —(szt, mb, m2) elementéw

8. Odbior robot objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw
do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnosci
(mb, szt, m2) zamontowanego elementu

10. Przepisy zwigzane

e instrukcje producentdéw

e PN-ISO 10005 Zarzagdzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci

e Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne,

e inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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ROBOTY RUSZTOWANIOWE  CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt..1.1.

1.3.Zakres robét objetych S.T.
- transport z bazy na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wézka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromowg
- podtgczenie do zrodta zasilania

2. Materiaty
Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe
i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzgdzenia piorunochronne,
podktady pod stojaki i zakotwienia, kliny drewniane

3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy, Elektronarzedzia, ztgcza wzdtuzne, klucze do Srub.
Stosowane rusztowania winny posiadac atest bezpieczenstwa ,B”.

4. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy.

Dobdr srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do
ograniczen obcigzen osi pojazdow.

5. Wykonanie robot
Uwagi ogolne:
Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach. Jakos¢ robét
wykonywanych, szczegoty technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z
normami. Aprobaty techniczne poszczegolnych zestawéw wyrobow do wykonywania docieplen
$cian zewnetrznych dopuszczajg prowadzenie robdt zwigzanych z naktadaniem i wigzaniem
zaprawy klejacej oraz tynkdw przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Istnieje mozliwosé
prowadzenia robo6t w innych warunkach temperaturowych, jezeli aprobata techniczna na dany
zastaw wyrobdéw to dopuszcza.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opaddw atmosferycznych, w czasie silnego
wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu godziny.

Przygotowania i zasada prowadzenia prac:

Wykonanie robét zwigzanych z montazem rusztowan nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg
producenta rusztowan tzn. DTR.

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podtozu prostopadle do sciany budowli,
dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla ktérej rozstaw stojaka wynosi 2,0

m w kierunku podtuznym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokos¢ kazdej kondygnacji
rusztowania winna wynosic¢ 2,0 m wyjgtkowo 1,80.

Stezenia poziome nalezy rozmieszczaé¢ na catej diugosci rusztowania w sposob zapewniajacy
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nieprzesuwnos¢ weztdw. Pierwsze stezenie poziome zaktada sie pod pierwszg kondygnacje
nad podtozem, nalezy je montowaé¢ bezposrednio do stojakéw rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Liczba stezen pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnaciji
rusztowania a odlegto$¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona w sciany lub mocowana do statych elementéw
budynku w sposdb zapewniajgcy statecznosé i sztywnosé konstrukcji. Wielkos¢ sity
odrywajgcej rusztowanie przypadajgca na 1 kotwe nie moze by¢ mniejsza niz 2,50 kN.
Zakotwienia nalezy umieszczac¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w pionie na
wysokos$ci wienca. Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.

Ptyty pomostowe i bale nalezy uktadac szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotéw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy. Konstrukcja rusztowania powinna byc¢
uziemiona w spos6b podany w PN na wykonanie urzgdzehn odgromowych.

Przygotowania i zasada prowadzenia prac:

Budowa i eksploatacja rusztowan.

Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje stanowi instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania lub projekt
techniczny sporzgdzony dla konkretnego przypadku nieobjetego instrukcja.

Sporzadzona przez producenta instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania powinna

zawierac:

- dane producenta,

- system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne),

- zakres stosowania,

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowania, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru, przy ktorym eksploatacja rusztowania jest mozliwa bez wykonania
dodatkowego projektu technicznego,

- sposOb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego,

- ilo$¢ pozioméw roboczych i ich wyposazenie,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- sposOb montazu,

- specyfikacja elementéw systemowych,

- wzér protokotu odbioru,

- zasady montazu, eksploatacji i demontazu rusztowania.

1.Jezeli schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i
eksploatacji wydanej przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. Wystarczy
wtedy wykonacé szkice. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi
w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu, nalezy
wykonacé projekt techniczny rusztowania.

2 Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu. Najczesciej
stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o
znacznym stopniu komplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego
rusztowania.

3 Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego i
przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest protokét odbioru rusztowania. Rusztowanie nie
moze byc¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podtoza.

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej ( nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan
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z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek),
- sprawdzeniu zakotwien nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie
z instrukcja.

Odbiér rusztowania polega na :
- sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajacych przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu komunikacji przez ogledziny zewnetrzne,
- nosnosc¢ wysiegnikow transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem,
- sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych przez pomiar opornosci,
- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
odlegtosci.
Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego rusztowania . Wpis okresla w szczegolnosci:
1. uzytkownika rusztowania,
2. przeznaczenie rusztowania,
3. wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu,
4. dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania,
5. date przekazania rusztowania do uzytkowania,
6. opornos¢ uziomu,
7. terminy kolejnych przegladdw rusztowania.

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania ,eksploatacja powinna sie odbywac zgodnie ze
stosowng instrukcjg. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom. Przeglady codzienne
powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie, tj. pracownikdéw pracujgcych na
rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

1. rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

2. jest prawidtowo zakotwione,

3. przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcja rusztowania,

4. stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy.
Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzac¢ konserwator
rusztowan, majster lub kierownik budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w
catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére mogg spowodowacé niebezpieczenstwo przy
eksploatacji rusztowania.
Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Mogag by¢ réwniez zarzgdzone w kazdym terminie przez
organ nadzoru budowlanego. Czynnosci sprawdzajace sa podobne jak w przeglgdzie codziennym i
dekadowym. Przeglad powinien by¢ dokonywany przez kierownika budowy lub inna uprawniona
osoba. Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do
pracy. Za wykonanie przeglagdu odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wyniki przegladow
dekadowych , codziennych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby
dokonujgce przegladow.

5.po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac¢

kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét. przekazania rusztowania do demontazu.

6. demontaz rusztowania nalezy wykonac wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu

rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed

demontazem.

7 .kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ ceny stanu technicznego

wszystkich elementdw rusztowania i sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.

Przepisy BHP przy pracach na rusztowaniach.

Przepisy BHP dotyczace pracy na wysokosci oraz na rusztowaniach okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,poz. 401). Podstawowa zasadg jest, ze
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wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania wszelkich rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich rob6t. Rozporzadzenie wprowadza nastepujgce przepisy BHP odnosnie
do rusztowan i ruchomych
podestow roboczych. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna byé umieszczona
tablica okreslajaca:
- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

6. Kontrola jakosci robét
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podfoza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszg dac¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscic¢ do
uzytkowania
Z badan nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta stosowana
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

7. Jednostka obmiaru — 1-no stanowisko ustawienia

8. Odbiér robét S.T.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdza prawidtowo$¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta
rusztowan oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem.

9. Podstawa ptatnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

10. Przepisy zwigzane
PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne.
PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem.
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.
PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza.
Ogblne wymagania i badania.
e PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza.

Ogodlne wymagania i badania i eksploatacja.

e PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
e PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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ROBOTY TERENOWE | NAWIERZCHNIOWE CPV: 45213300-
9,45112720-8,

45112710-5, 45342000-6,
45421148-3, 45212221-1,
45236110-4

1. Przedmiot S.T.

1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonczeniowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych S.T.
- wykonanie opaski wokot budynku
- wykonanie ciggow pieszych i jezdnych, placy itp
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej boisk
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej elastycznej placu zabaw
- montaz faweczek na zewnatrz, stojakdéw rowerowych, koszy
- montaz stupkéw ochronnych
- wykonanie wraz z montazem ogrodzenia
- montaz elementéw boisk sprtowych (kosze, siatka)
- montaz elementéw placu zabaw

2. Materiaty (elementy)
- kostka betonowa gr.8cm
- krawezniki drogowe wysokie i niskie, obrzeza trawnikowe
- taweczki, kosze, stojaki rowerowe, barierki, stupki (wykonane fabrycznie, dostarczane na
teren budowy jako gotowe elementy do montazu w terenie)
- elementy nawierzchni bezpiecznej
- elementy nawierzchni natryskowej poliuretanowej
- elementy ogrodzenia
- mieszanka traw parkowo-boiskowych
mieszanka betonowa B-10
piasek
cement
kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety, betoniarka, zageszczarka mechaniczna, dzwig, natrysk do poliuretanu

4. Transport
reczny, mechaniczny

5. Wykonanie robét

- utozenie opaski wokot budynku z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1
i piasku

- wykonanie nawierzchni elastycznej bezpiecznej

- wykonanie natrysku nawierzchni poliuretanowej
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- utozenie chodnikéw i placy z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1 i
tlucznia

- zamocowanie taweczek i el.matej architektury

- montaz elementéw ogrodzenia

- wyréwnanie nawierzchni gleby (humusu)

- wysianie trawy i zawalcowanie

- wysadzenie krzewow

Podsypki
Zageszczanie nalezy wykonac jednoczesnie z rozscielaniem materiatu i zgodnie z wymaganiami

dla poszczegdélnych materiatéw.

Zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi uzyskanie
witasciwych parametréw poszczegdlnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i bezposrednio
przed przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszac¢ sie pod maszyng ubijajgcg i by¢é pozbawiona
wypuktosci, luznego

materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposéb
uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajgce lub odsgczajgce winien by¢ uzyty piasek lubpospédtka.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byta réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z norma
BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej préby Proctora
zgodnie z norma.

Podbudowa i nawierzchnia betonowa

Catg mieszanke piaskowo-cementowg nalezy utozyc i rozscieli¢ rowno.

Rozscielanie nalezy podjg¢ réwnoczesnie z uktadaniem.

Mieszanki piaskowo-cementowe winny by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi zaréwno
podczas przewozenia z wytwérni na miejsce uktadania, jak i podczas oczekiwania na
wbudowanie.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nalezy zminimalizowaé zmiennos$c¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego
zrodfa dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet i uktadac¢ raczej w
pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki
odcieni.

Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci,
Scieralnosci i mrozoodporno$ci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu
budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajgca na jej stosowanie w
budownictwie drogowym.

Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong ptytg warstwag
gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie uszkodzi¢
kostki. Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomocg
szczotek. Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

Obrzeza

Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic i parkingdw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm.
Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii..
Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg 1:3.

Swiatto obrzezy (odlegto$é géry kraweznika od nawierzchni) — 5cm.
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Nawierzchnia bezpieczna elastyczna (SBR) - wersja mocno skompresowana, np.Flexi-step
(lub inna o tych samych lub lepszych parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych)
Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa wystepujgca w elementach o wymiarach
160x200mm o jednolitej grubosci 43mm. Wymaga stabilnej i rownej podbudowy np. podsypki
piaskowo-cementowej, zageszczonych kruszyw lub wylewki betonowe;j.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz
kleju poliuretanowego. W spodniej czesci nawierzchnia jest gtadka. Opcjonalnie nawierzchnie
mozna klei¢ do podtoza. Do tego celu stuzy systemowy klej poliuretanowy.

Nawierzchnia jest przeznaczona do miejsc o podwyzszonym ryzyku jej uszkodzenia .

Wymagane parametry bezpiecznej nawierzchni:

Poz. Wiasciwosci Wymagania

Opor poslizgu:

1 |- wwarunkach suchych <105 PTV
- w warunkach zawilgoconych =275 PTV

2 | Odpornos$c¢ na scieranie w urzadzeniu Tabera, mg <560

3 | Wytrzymatosc na rozcigganie, MPa >0,65

5 | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % > 40

Odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych:
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, %

- zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu, % <6
6 <10
- ocena makroskopowa bez sladéw uszkodzen lub
zmian wygladu
zewnetrznego
Odpornos¢ na sztuczne starzenie:
7 |- kontrast probki naswietlanej i nie naswietlanej w skali szarej, 24

stopien

Dopuszczalna zawartos¢ metali ciezkich w nawierzchni

pierwiastek jednostka | dopuszczalna wartos¢
Arsen (As) mg/kg <1
Otéw (Pb) mg/kg 1,5
Kadm (Cd) mg’kg <1
Chrom (Cr) mg/kg <1
Bar (Ba) mg/kg <1
Rte¢ (Hg) mg/kg <0,05
Antymon (Sb) mg/kg <1
Selen (Se) mg’kg <1

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty

- Rekomendacja Techniczna ITB potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
- Badania na zawarto$¢ metali ciezkich w nawierzchni
- Atest Higieniczny PZH
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- Karta techniczna produktu

UWAGA!

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo nawierzchni i w celu wyeliminowania jakichkolwiek
niescistosci i watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od parametré4w nawierzchni okreslonych w punkcie 1. oraz nie dopuszcza sie
zastosowania materiatbw nie posiadajacych dokumentéw okreslonych w p. 2 (w tym w
szczegolnosci nie posiadajgcych Rekomendacji ITB oraz badan na zawartos¢ metali ciezkich w
nawierzchni.

Sposéb uktadania nawierzchni

Elastyczne nawierzchnie o grubosci >= 40mm mozna uktadac na podtozach
nieprzepuszczalnych opisanych powyzej a takze przepuszczalnych wykonanych np. z
zageszczonych kruszyw. Przy podbudowie przepuszczalnej wskazane jest wykonanie drenazu.

Przyktadowa konstrukcja podtoza przepuszczalnego:
=  Elastyczna nawierzchnia np.FLEXI-STEP

=  Kruszywo tamane (frakcja 0-4mm) - grubos¢ warstwy 3-5cm

=  Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 4-31,5mm) - grubos¢ warstwy
15¢cm

. Podsypka piaskowa - grubo$é warstwy 10cm
=  Grunt rodzimy

=  Dodatkowo kraweznik systemu np.FLEXI-STEP

Gotowe elementy sg uktadane recznie w sposdb przemienny na stabilnej podbudowie.
Powierzchnia powinna by¢ obramowana obrzezem. Trwate tgczenie elementéw nawierzchni
nastepuje dzieki instalacji ,na wcisk” przy wykorzystaniu charakterystycznego ksztattu —
podwdjnego T. Nawierzchnie mozna klei¢ do podtoza przy uzyciu systemowego kleju.

I

|

i’
SN

|

57

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +3°C oraz
przy braku opadéw atmosferycznych.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

- Elementy poliuretanowo-gumowe sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny
stuzyé
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- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub bfota a takze systematycznie usuwac
pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, $mieci,
igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje nawierzchni

- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

- Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez nie
prawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia
w podiozu przepuszczalnym.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemiag, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie
oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze $mieci mozna usung¢ recznie lub
przy uzyciu szczotki.

- Odbarwienia mogg wystepowac na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez rézne
rosliny znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie ptytek.

- lIstnieje mozliwos¢ wystepowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegdlnych
elementow gumowych, nalezgcych do réznych partii produkcyjnych.

- Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmienia¢ intensywnos¢.

- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowac
przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych
powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sg naturalnym procesem eksploatacyjnym i w
zaden sposo6b nie wptywajg na jakos¢ eksploatacji obiektu.

Nawierzchnia natryskowa na boiskach- np.ALSATAN SC

Nawierzchnia:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm — wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw la.,
boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang
warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany
z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki np. firmy SMG) w kolorze czerwonym (ceglastym). Grubo$¢ warstwy
uzytkowej 1-2mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie, farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Materiaty wchodzace w skiad nawierzchni:

1) poliuretanowy preparat gruntujacy Stobielast S100,

2) klej poliuretanowy jednosktadnikowy Stobielast S131 — do wigzania granulatu gumowego SBR
w warstwie spodniej,

3) granulat gumowy SBR frakcji 1 —4 mm,

4) farba poliuretanowa jednosktadnikowa Stobielast S125 — do wigzania granulatu EPDM w
warstwie wierzchniej,

5) granulat EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,

Wykonanie nawierzchni.
Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ suche (max. 3% wilgotnosci), oczysz
czone, wolne od substancji ropopochodnych oraz zageszczone do wskaznika I=1.
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OTemperatura powietrza powinna miescic sie w zakresie od 10 do 40 C. Wymagany brak
opadow deszczu.

Po zagruntowaniu podtoza odpowiednim preparatem nastepuje utozenie warstwy spodniej.
Warstwa spodnia powstaje przez wymieszanie (w specjalnym mieszadle) odpowiednich proporcji
granulatu SBR i kleju, a nastepnie mechaniczne roztozenie i wyprofilowanie powstatej mieszanki
za pomoca rozktadarki (SMG Planomatic). Grubosc tej warstwy wynosi ok. 10mm. Po roztozeniu
warstwe nalezy pozostawi¢ az do jej wyschniecia i stwardnienia. (Czas schniecia uzalezniony
jest od temp oraz wilgotnosci powietrza, sredni czas to ok. 18 h)

Materiat na warstwe wierzchnig powstaje przez wymieszanie w odpowiednich proporcjach
granulatu EPDM i kleju, a nastepnie natozeniu pod cisnieniem za pomocg natryskiwarki (SMG
StructurMatic). Natrysk wykonuje sie dwukrotnie, naktadajgc najpierw warstwe okoto 1 mm, a
nastepnie po wyschnieciu 1 warstwy naktada sie drugg o grubosci okoto 2 mm. tgczna grubosé
tych warstw wynosi ok. 3 mm. Po naniesieniu ostatniej warstwy nalezy pozostawi¢ az do jej
wyschniecia i stwardnienia. (Czas schniecia uzalezniony jest od temp oraz wilgotnosci powietrza,
Sredni czas to ok. 18 h). Lgczna grubos¢ nawierzchni to ok. 13 mm.

Podbudowa

W/w warstwy uktada sie na uprzednio przygotowanej warstwie dynamicznej podbudowy ET, ktéra
uktada sie na podbudowie mineralnej (kruszywo).

Warstwa elastyczna ET to mieszanina zwiru+granulatu SBR+klej Stobielast S131. Grubos¢
warstwy waha sie od 20 do 35mm, w zaleznosci od wymagan inwestora

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY TERENOWE | NAWIERZCHNIOWE

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (Mpa) 0,42
Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) 54
Wytrzymatos$é na rozdzieranie (N) 129
Scieralno$é, aparat Stuttgart (mm) 0,088
Scieralnosé, aparat Tabera (g) 1,6
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych:

- wyglad bez zmian
- przyrost masy (%) - 0,1
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie (%) 0

- spadek wydtuzenia przy zerwaniu (%) 0
Mrozoodpornosc:

- wyglad powierzchni bez zmian
- przyrost masy (%) -0,1
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie (%) 0

- spadek wydtuzenia przy zerwaniu (%) 0
Odksztatcenie pionowe w 23°C (mm) 2,6
Redukcja sity w 23°C (%) 51
Przyczepnos¢ miedzywarstwowa i do podioza betonowego 0,57
Wspétczynnik tarcia:

- na sucho 83

- na mokro 57
Predkos¢ przesigkania wodg (mm/h) 8172
Twardo$¢ Shore’a, Typ A 52
Odporno$é na uderzenie (mm?) 770
Nasigkliwos¢ (%) 10,1
Odbicie pionowe pitki (%) 101
Zmiana barwy — stopien skali szarej 4

Wykonanie warstwy ,elastycznej”:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w odpowiednim stosunku wagowym.

Wykonanie warstwy uzytkowej:
Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulaciji
0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynno$¢ ta wykonuje sie w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej
poprzez natrysk mechaniczny.

Catkowita grubos¢ systemu (nawierzchni) wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. Kontrola jakosci

Kontrola wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu :
- nadaniu prawidtowych spadkéw
- starannosci utozenia
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Kontrola rob6t ziemnych polega na wykonaniu badan i pomiaréw okreslonych w PN-B-06050 [2].

Kontrola wykonania schodéw i pochylni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a)dokumentacjg projektowg- na podstawie ogledzin i pomiarow,

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a)dokumentacjq projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla ztgczy spawanych.

Kontrola wykonania izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i ciggtosci powtoKi i jej przylegania
do izolowanej powierzchni, przy czym wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad jest
niedopuszczalne.

Ocena nawierzchni natryskowej:

Po wykonaniu w/w prac nawierzchnia powinna:

- mie¢ jednakowg grubosg¢,

- powinna posiadac jednolity kolor

- nawierzchnia uktadana natryskowo ze wzgled6w technologicznych posiada naturalng
chropowatosc i niejednorodnose,

- powstate tgczenia wynikajgce z technologii instalacji nawierzchni uktadarka powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie,

- estetyka wykonania nawierzchni nie wptywa w zaden sposob na parametry wytrzymatosciowe
nawierzchni i w duzej mierze jest uzalezniona od warunkéw w jakich jest wykonywana, czyli tem
otoczenia oraz wilgotnos¢

7. Jednostka obmiaru — (m2) kostki, (szt) faweczek,(szt) lamp, (mb) obrzezy, kraweznikow

8. Odbior roboét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni elastycznej bezpiecznej:

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkdéw z zadanej wysokosci.

- Elastyczne elementy powinny posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna.

- Tolerancja produkcyjna grubos$ci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

- Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5mm.

- Réwnos¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 5 mm na facie 2 m.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni natryskoweyj:
a) Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$c¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.

b) Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

c) Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

d) Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow powstatych z nadmiaru natrysku.

e) Nie nalezy zwiekszaé grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Jest to naturalna cecha nawierzchni.
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f) Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

g) Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortow itp).

9. Podstawa ptatnosci
(m2) kostki/nawierzchni, (szt) el.matej architektury , (mb) kraweznikow/obrzezy, (m3)
betonu, (kg) stali zbrojeniowej, (kg) mieszanki traw, (m3) ziemi

10. Przepisy zwigzane

instrukcje producentéw

PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych —piasek

e BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

e PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

e PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonu

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i

mieszanka

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego

przeznaczenia

e PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

e Aprobata techniczna na kostke betonowg

e PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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INSTALACJE SANITARNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem wewn instalacji sanitarnych.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania s3a:
1. Zlecenie Inwestora
2. Projekt budowlano — wykonawczy wewn. instalacji sanitarnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru roboét instalacyjnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.Ustaw nr.202 poz. 2072).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych —tom Il —
Instalacja sanitarna i przemystowa — wyd. Arkady, W-wa 1988r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — zeszyt 6 — wymagania
techniczne COBRTI ,Instal”, W-wa 2003r.

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).

NAZWY | KODY OKRESLAJACE RODZAJ ROBOT
Z godnie z postanowieniami Rozporzadzenia Nr 2151/2003 zastosowano do rob6t
objetych dokumentacjg projektowo - kosztorysowg kody CPV niezbedne do okreslenia
przedmiotu zamdwienia a w szczegolnosci:
45231110-9: Ktadzenie rurociggdéw
45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne
45320000-6: Roboty izolacyjne
45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i konwekcjonowania powietrza
45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych.
45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2: Inne instalacje elektryczne.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1. Wewnetrzna instalacja co

1.1. Wymagania ogdline.

Instalacja co powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu , w ktérym zostanie
wykonana , mozliwo$¢ spetnienia podstawowych wymagan :

bezpieczenstwa konstrukciji

bezpieczehstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

warunkow higieniczno — zdrowotnych i ochrony $rodowiska

ochrony przed hatasem i drganiami

oszczednosci energii cieplne;.

ohswN -

Instalacja powinna by¢ wykonania zgodnie z projektem , warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.
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1.2. Wymagania dotyczace materiatdw, sprzetu, transportu i sktadowania

1.2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materiaty ( wyroby ) dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

S3 to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

wydano certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.

Materiaty z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych
zestawiono w tablicach 1,2 i 3 WTWIO zeszyt 6.

Instalacja co zostanie wykonana z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie.

1.2.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

1.2.3. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikédw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Wykonanie robot

1.3. Prowadzenie przewoddw instalacji grzewczych.

1.3.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 3%. przy
zachowaniu mozliwosci odpowietrzenia i odwodnienia instalaciji.
Dopuszcza sie uktadanie przewoddéw w poziomie.

1.3.2. Przewody uktadane w zakrytych bruzdach s$ciennych i w podtodze powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem i powinny by¢ zainwentaryzowane z
naniesieniem w dokumentacji powykonawcze;.

1.3.3. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy witasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych.

1.3.4. Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.
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1.3.5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem zewnetrznym.

1.3.6. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody
zimnej.

1.4. Podpory.

1.4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinno umozliwia¢ tatwy i trwaty
montaz przewodu , a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych
powinien zapewniaé swobodny , poziomy przesuw przewodu.

1.4.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w tabelach 4,5,
6 i 7WTWIO zeszyt 6.

1.5. Prowadzenie przewoddédw bez podpor.

1.5.1. Przew6d poziomy na stropie wykonany z jednego odcinka rury , moze by¢
prowadzony bez podp6r pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej
z tworzywa sztucznego tzw. peszlu osadzonej w warstwach podfoza podtogi.

1.5.2. Przew6d w rurze ostonowej winien by¢ prowadzony swobodnie.

1.6. Tuleje ochronne.

1.6.1. Tuleja ochronna przy przejsciu przez przegrody budowlane powinna by¢
rurg stalowg w sSrednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
przewodu i by¢ dtuzsza od przegrody pionowej o 5cm i poziomej o 2cm z
kazdej strony.

1.6.2. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym umozliwiajgcym wzdtuzne przemieszczanie sie rury.

1.7. Montaz grzejnikow.
1.7.1. Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowa¢ w ptaszczyznie pionowej
badz réwnolegtej do powierzchni sciennej.

1.7.2. Grzejnik nalezy montowa¢ w poziomie z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia.

1.7.3. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnikow.

1.7.4. Wsporniki , uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty , grzejnik powinien opiera¢ sie na
wspornikach lub stojakach.

1.7.5. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych
zestawiono w tablicy 8 WTWIO zeszyt 6.

1.8. Montaz armatury.
1.8.1. Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidiowosci dziatania powinna by¢
instalowana tak , zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

1.8.2. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji w miejscach tatwo dostepnych.
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1.8.3. Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje powinien by¢ wyposazony
w armature odcinajgcg montowang na podejsciach pionu zasilajgcego i
powrotnego.

1.9. Izolacja cieptochronna.
1.9.1. Przewody instalacji co powinny by¢ izolowane cieplnie.

1.9.2. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci instalacji.

1.9.3. Izolacje przewodow wykonaé¢ typu THERMAFLEX o standardowej grubosci
od 15 do 30 mm w zaleznosci od Srednicy przewodu.

1.9.4. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

1.10. Wykonanie i regulacja instalacji.

1.10.1. Nastawy wstepne i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu ,
ptukaniu i prébie szczelnosci w stanie zimnym.

1.10.2. Nastawy regulacji montazowej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

1.11. Obmiar_robot.
1.11.1. Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego instalacji
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

1.11.2. W obmiarze nalezy kierowa¢ sie zasadami m.i.
- dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi
- do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢é dtugosé armatury i
tacznikow.
- dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy
- catkowitg dtugos¢ przewoddéw przy probach instalacji powinna stanowic
sume dtugosci przewodow zasilajgcych i powrotnych.

1.12. Odbior roboét.

+ Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

» Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:

— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

— bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$c¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

+ Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze korhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca
usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

1.13. Kontrola jakosci.

« Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

» Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

1.14.Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.
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Branza elektiryczna CPV: 45311000-0, 45312200-9, 45312100-7, 45315700-5
45310000-3

Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

- 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elekirycznych oraz opraw elekir.

- 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elekirycznej

- 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych

- 45312310-3 — Prace dotyczgce zabezpieczenia przeciwpiorunowego

- 45315000-8 — Prace dotyczagce wykonywania instalacji elekirycznej grzewczej oraz
innego elektrycznego sprzetu budowlanego

- 45312311-0 — Instalowanie oswietlenia

- 45314300-4 — Ktadzenie kabli

- 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne

- 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych

- 45316000-5 — Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

- 45316100-6 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg instalacje elektryczne w
projektowanym budynku oraz na terenie, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

1. Zakres robdt objetych Specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbior robdt zgodnie z planowanym zamierzeniem.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
- wykonanie instalacji ochrony odgromowej, przeciwprzepieciowej, uziemiajgcej
i potaczen wyréwnawczych
- wykonanie badan i pomiaréw : izolacji przewoddw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, uziemien instalacji odgromowej, oraz odbiornikéw
11 3 fazowych
- montaz gniazd wtykowych i opraw oswietleniowych
- ktadzenie kabli WLZ

3. Wymagania dotyczace robét

Wymagania ogoélne

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych powinny byé zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typdw) urzadzen
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie
Instalacje elektryczne wnetrzowe wraz z rozdzielniami o napieciu 400/230V.

Prowadzenie prac:

e Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie linii zasilajgcych przez rownomierne
przytaczenie odbiorow 1-fazowych

e Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowa¢ w taki sposob, aby
zapewnic tatwy dostep i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych,

e Mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtykowych powinno zapewnié
odpowiednig wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

e Puszki nalezy osadzac na scianach w sposéb trwaty przed tynkowaniem. Puszki
po zamocowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
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e Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczen,

e Potozenie wytgcznikédw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

e Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u géry.

e Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy poditgczy¢ w taki sposéb,
aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
prawego bieguna.

e Przewody ochronne w sieci w ktorej zastosowano wytgczniki réznicowo-
pradowe, nalezy izolowac¢ tak jak przewody robocze. Przewodéw roboczych nie
wolno uziemia¢ za wytgcznikiem ani tgczy¢ z przewodem ochronnym za lub
przed wytgcznikiem.

e Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy mocowac i przytagczy¢ na state. Tablice bezpiecznikowe nalezy mocowac
w sposéb trwaty do Sscian w miejscach chronionych przed uszkodzeniami i
nadmierng temperatura.

e Przytagczenie przewodow ochronnych i roboczych do wiasciwych aparatéw
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wytgcznie poprzez
zaciski tgczeniowe tych aparatow

e Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byc¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Trasy
powinny przebiegaé w liniach pionowych i poziomych.

e Instalacje nalezy uktadac przed tynkowaniem, natomiast w istniejgcych Scianach
i stropach wykona¢ bruzdy pod uktadanie instalaciji.

e Zabrania sie kucia bruzd w cienkich Scianach dziatowych w spos6b ostabiajacy
ich konstrukcije.

e Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

e Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.

e Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna
do wykonania potgczen.

e Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc izolacji.

e Przewody mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie
mocowanie za pomocg gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie
klamerkami i gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach ok. 50 cm. Zabrania
sie zaginania gwozdzikow na przewodzie.

e Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w
puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszKki.

e Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem.

e Zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. Bez zastosowania oston w postaci
rur.

e tgczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

e W przypadku stosowania zaciskéw do ktérych przewody sag przytgczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac¢ sie podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu.
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e Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robét:

Uktadanie przewoddw i kabli

Instalacje elektryczne w przestrzeni sufitdw podwieszanych

» Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
utozenia na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny
zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji).

* Na zainstalowanych podtozach, konstrukcjach i uchwytach nalezy uktadaé przewody
wielozytowe (kabelkowe) i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju
przewoddw i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga by¢ one uktadane luzem
lub mocowane. Zaleca sie, aby odlegtosci miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie
przekraczaty: o 0,4m dla przewoddéw wielozytowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o
powtoce otowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochytym pod katem do 30st.

o 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30st. kabli innych niz w
podpunkcie pierwszym, z wyjatkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochytym
zawieszeniu o 1,5m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30st. kabli
opancerzonych drutami oraz przy zawieszeniu pochytym pod katem wiekszym niz 30st. kabli
innych niz w podpunkcie pierwszym

* Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wigzkach nalezy dodatkowo uwzgledni¢
wymagania odpowiednich instrukcji montazu

Trasowanie

» Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.

* Trasa powinna przebiegac wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.

« Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikédw oraz instalaciji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikngc
skrzyzowan i niedozwolonych zblizeh miedzy tymi instalacjami.

» Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

 Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokos$ci mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy
punktami podparcia.

Przejscia przez sciany i stropy.

+ Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany i stropy muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

* Przej$cia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa
sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).

» Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe lub rury z
tworzyw sztucznych.

Mocowanie puszek

* Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za pomoca
kotkdw rozporowych).

* Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Uktadanie i mocowanie przewodéw
* Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.
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* Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewod od podtoza.

* LuKi i zgiecia przewoddw powinny byc¢ tagodne.

* Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie.

* Przewody nalezy mocowac¢ za pomocg specjalnych uchwytow.

» Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

* Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczyé¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 5 mm.

» Zabrania sie ukfadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi i w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

Montaz osprzetu

Nalezy stosowacC nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki, tgczniki
oswietlenia.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosowac¢ osprzet tej samej serii
taczniki oswietlenia instalowac na wys. +1,4m od posadzki.

Montaz opraw oswietleniowych

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujgce
parametry:

* natezenie oswietlenia,

* rownomiernos¢ oswietlenia,

« stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem
ziemi. Do obwodu oswietlenia danej fazy nalezy przytgczyé nie wiecej niz 30 opraw z lampami
fluorenscencyjnymi.

Obwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczyé nadprgdowym B 6A lub 10A.
Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:

» wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

» wkrecenie w kotfek rozporowy,

* wbetonowanie,

« zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek z przewodami wypustow.
Oprawy przystosowane do podtgczen przelotowych, podtgczy¢ za pomoca ztgczy przelotowych.

4. Wymagania dotyczace materiatéw

Odbioér materiatow na budowie.

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty, Kkarty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzic¢
ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
doz6r techniczny.

Materiaty

Materiaty do wykonania wszystkich instalacji Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza sie
zastosowanie co najmniej réwnowaznych urzadzen za zgodg i akceptacja Projektanta,
Inspektora Nadzoru i Inwestora.
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Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadac niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami tgcznie z préba typu.

Wszystkie urzgdzenia wykonane sg fabrycznie przez wytwérce urzadzen. Dostarczanie ich na
budowe odbywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu prob pomontazowych i ich
wstepnym uruchomieniu.

Rozdzielnica gtéwna i tablica oswietleniowa
Obudowy i zamontowane w nich urzadzenia mozna zastgpi¢ innymi, ro(wnowaznymi.

Osprzet instalacyjny.

Przy doborze zastosowanego osprzetu nalezy uwzgledni¢ z uzytkownikiem kolor wytgcznikow,
gniazdek teleinformatycznych i pozostatego osprzetu majgcego wptyw na estetyke wystroju
pomieszczen.

Przewody
Zastosowac przewody w izolacji. Przewody PE jak réwniez potgczen wyréwnawczych winny
posiadac izolacje koloru zielono-zottego. Warstwa tynku nad przewodami musi by¢ grubosci
min 5 mm.

Oprawy oswietleniowe
Dopuszcza sie zastosowanie opraw innych dostawcéw pod warunkiem zachowania
rownowaznych parametréw technicznych, jak rowniez zaakceptowanych przez uzytkownika.

5. Wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogolne.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wiasciwg
realizacje robét. Sprzet musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu
powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét.

6. Wymagania dotyczgce transportu i sktadowania
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogélne.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi
przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

6. Kontrola jakosci
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania ogélne

Pomiary i préby instalacji.

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana

ogledzinom i prébom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy

zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepiséw.

Ogledziny instalacji powinny obejmowaé w szczegdlnosci sprawdzenie:

* sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

edoboru urzadzen i Srodkébw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych
(Srodowiskowych),

* 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

* umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji,

* 0znaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikow, zaciskow i podobnych elementow,

* poprawnos$c¢ potgczen wyréwnawczych,
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» stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Proby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:

* sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewoddw potgczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych,

* pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

* sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

* sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

* proby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napedéw,
blokad, itp.)

* sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia ( zanikiem lub
nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w norma, prébe te lub proby poprzedzajace, jezeli
mogg mie¢ wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtérzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

Ogledziny instalaciji.

Ogledziny instalacji majg na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elektryczne
spetniajg wymagania odpowiednich norm i przepiséw, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ich uzytkowania.

W ramach ogledzin sg wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Nalezy je wykona¢ réwniez podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urzadzeniach
elektrycznych przed przystgpieniem do prob i pomiaréw oraz w czasie ich trwania. W czasie
przeprowadzanych ogledzin nalezy ustali¢ przyjety sposob ochrony przed dotykiem

posrednim i oceni¢ prawidtowos¢ jego doboru w zaleznosci od warunkéw Srodowiskowych i
rodzaju urzadzen.

W obowigzujgcych normach preferowanym sposobem ochrony przed dotykiem posrednim jest
samoczynne wytgczenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych z punkiu zagrozenia
porazeniowego wymaga sie, aby urzgdzeniem wytgczajgcym byt wytgcznik réznicowopradowy,
wysokoczuty. Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno by¢ sprawdzenie, czy oznaczenia
przewodow i zaciskow sg prawidtowe. Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z normag, ktora
stanowi, ze kombinacja barw zielonej i z6ttej powinna by¢ uzywana tylko do oznaczenia oraz
identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewod6w gotych i izolowanych.

Przewdd ochronno — neutralny PEN lub ochronny PE powinny by¢ oznaczone barwag zielono-
z6ita, a na koncach barwg jasnoniebieskg tak, aby jednoczesnie widoczne byly wszystkie
wymienione barwy. Przewdd neutralny N powinien by¢ oznaczony barwg jasnoniebieska.
Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych, oznaczen i itp.
ma na celu umozliwienie sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z przedstawiong
dokumentacjg wykonawczg, a w toku eksploatacji instalacji utatwi¢ prawidtowe wykonanie prac
naprawczych i konserwacyjnych. Poprawnos¢ potaczen przewoddéw to wiasciwy sposob
przytaczenia przewodéw do osprzetu instalacyjnego, prawidtowe wykonanie koncowek,
zachowanie naddatku dtugosci zyly przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w
stosunku do zyt przewodéw fazowych.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ usytuowane w sposdb umozliwiajgcy ich wygodng obstuge
i konserwacje. Nalezy sprawdzi¢ stan urzgdzen. Nie mogag one by¢ w sposdéb widoczny
uszkodzone.

W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ stan elementow sktadajacych sie na ochrone przed
dotykiem bezposrednim: izolacji czesci czynnych, obuddw, oston, stan zabezpieczenia obiektu
elektroenergetycznego przed dostepem oso6b nie upowaznionych.

Badania ciggto$ci potgczen przewoddéw ochronnych.

Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z normami przy uzyciu
zrodta prgdu statego lub przemiennego o napieciu 4-24V bez obcigzenia i prgdem o natezeniu
co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonaé przy uzyciu mostka lub omomierza z wbudowanym
zrodtem napiecia pomiarowego, lub metodg techniczna, przy uzyciu amperomierza i
woltomierza. Sprawdzenie polega na przytgczeniu przewodéw obwodu pomiarowego z jednej
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strony np. do czesci przewodzacych dostepnych odbiornika, do kotka ochronnego gniazda
wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w ktérym na pewno
zachowana jest ciggtos¢ jego potgczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest

pozytywny, jezeli zmierzona rezystancja potgczen bedzie odpowiednia do: rezystancji obwodu
pomiarowego (przewoddéw pomiarowych i przyrzgdoéw) oraz dtugosci mierzonego przewodu
ochronnego i liczby miejsc stykow. Rezystancja przejscia potaczenia stykowego nie powinna
by¢ wieksza niz rezystancja przewodu ochronnego dtugosci 1m przytgczonego do tego styku.

Pomiary rezystanciji izolaciji.

Pomiary rezystancji izolacji przewodow instalacji elekirycznych oraz elektrycznych urzadzen
odbiorczych stuzg do wykrycia jej uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogag
doprowadzi¢ do pozaréw oraz porazen pradem elektrycznym. Zagrozenie porazeniem zwigzane
z uszkodzeniem izolacji przewodoéw ruchomych jest bardzo duze, istnieje mozliwos¢ do
uchwycenia rekg w czasie ich uzytkowania.

Rezystancje izolacji urzgdzen elektrycznych bada sie za pomoca miernikéw izolacji. Wyrdznia
sie mierniki induktorowe (typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe sg
niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze wzgledu na ucigzliwosci (koniecznosé diugiego
krecenia korbka) coraz czesciej sg zastepowane nowoczesnymi, fatwymi w obstudze
miernikami elektronicznymi, w ktérych zrédtem napiecia statego nie jest pradnica, lecz bateria
lub akumulator. Niskie napiecie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napiecie wysokie,
potrzebne do wykonania pomiaréw. Przyrzady do pomiaru rezystancji izolacji majg rézne
napiecia pomiarowe, dostosowane do napie¢ znamionowych badanych obwodéw.

Zaleznosc¢ rezystancji izolacji od napiecia wymaga, aby pomiar byt wykonany przy napieciu
zblizonym do znamionowego- niezbyt niskim, jak réwniez niezbyt wysokim, poniewaz moze
woéwczas dojs¢ do niepozgdanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartosci
mierzonej rezystancji nalezy odczytac¢ po pewnym czasie, gdy zaniknie juz prad tadowania.
Wymaga sie ich odczytania po 60s od chwili rozpoczecia pomiaru.

Ze wzgledu na zmienng wartosc¢ rezystancji izolacji nie wymaga sie duzej doktadno$ci pomiaru -
uchyb nie przekraczajgcy 20-30% zmierzonej wartosci jest dopuszczalny.

Zgodnie z normg [1] zmierzona warto$¢ rezystancji izolacji przewodéw instalacji elektrycznych
powinna odpowiadac

nastepujgcym wartosciom:

* przy napieciu pomiarowym 250V — 0,25MQ,

* przy napieciu pomiarowym 500V — 0,50MQ,

* przy napieciu pomiarowym 1000V — 1 MQ,

Napiecie pomiarowe 250V nalezy stosowa¢ do pomiaru rezystancji izolacji obwodéw SELV i
PELV o napieciu nie przekraczajgcym wartosci napiecia UL ( do 50V prgdu przemiennego lub
120 V pradu statego)- czyli obwoddw zasilanych ze zZrédta napiecia bardzo niskiego. Napiecie
pomiarowe 500V nalezy stosowac do pomiaru rezystancji izolacji obwodoéw o napieciu wyzszym
niz UL , lecz nie wyzszym niz 500V, a napiecie 1000V- do pomiaréw w obwodach o napieciu
wyzszym niz 500V. Napiecie pomiarowe 2500V jest stosowane przy badaniach rezystanciji
izolacji kabli energetycznych o napieciu 1000V oraz przewodow, kabli i urzadzen
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym powyzej 1000V.

Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych.

Pomiary te nalezy wykona¢ dla okreslonego odcinka obwodu, miedzy kolejnymi
zabezpieczeniami nadmiarowoprgdowymi stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe state
nalezy przyktada¢ pomiedzy zyly fazowe (parami) badanego obwodu, pomiedzy kazdg z zyt
fazowych a zyte ochronno-neutralng ( w sieci TN-C) lub pomiedzy zyte fazowg a zyte

neutralng i ochronng oraz miedzy zyte neutralng i zyte ochronng ( w sieci TN-S).

W obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje sie 10-pomiaréw. Zmierzona wartos¢ rezystanciji,
stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiadaé wartosciom podanym w normach i
podanym wyze;.
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Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.

Pomiar rezystancji izolacji przewodéw instalacji elektrycznych w obwodach sitowych nalezy
wykona¢ po odtgczeniu odbiornikédw od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢ po
wytgczeniu zabezpieczen obwodu, przyktadajgc napiecie pomiarowe tak samo, jak opisano to w
punkcie dotyczgcym pomiaréw w obwodach rozdzielczych.

Zmierzona wartos¢ rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiadac
wartosciom podanym w normach i podanym wyzej.

Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystancii izolaciji.

Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego uktadu sieci protokotach pomiarowych.
Wyniki pomiaréw nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w zadnym z badanych obwoddw zmierzone
rezystancje izolacji nie sg mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania w instalacjach z  wytgcznikiem
réznicowoprgdowym.

W instalacjach elektrycznych z wytgcznikiem roznicowoprgdowym skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej zalezy od poprawnosci dziatania wytgcznika oraz od prawidtowej budowy
instalacji, w ktorej zastosowano wytgcznika. Badanie takie obejmuje:

* badanie wytgcznika réznicowoprgdowego,

* badanie ciggtosci potaczen przewoddw ochronnych.

Instalacje z wytgcznikami réznicowoprgdowymi mozna bada¢ r6znego rodzaju przyrzadami
pomiarowymi, specjalistycznymi , testerami lub metodg techniczna przy uzyciu miliamperomierz
i woltomierza. Doktadnos$¢ badan nie jest przez polskg norme okreslona.

W czasie wykonywania badan instalacji z wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie jest wymagane
przez normy badanie czasu wytgczenia wytgcznika.

Pierwszg czynnoscig podczas badania wytgcznika réznicowoprgdowego jest sprawdzenie jego
dziatania za pomocg przycisku test. Po jego naci$nieciu nastepuje zameldowanie warunkow
takich, jakie wystepuja przy uszkodzeniu instalaciji.

Po nacisnieciu tego przycisku, sprawny, prawidtowo zainstalowany i zasilany wytgcznik musi
natychmiast zadziata¢.

Sprawdzenie to wykonuje sie okreséw. Termin wykonywania badania musi by¢ podany w
instrukcji jego obstugi. Jezeli przy tym badaniu wytgcznik zadziata nieprawidtowo nalezy
odstagpi¢ od dalszych badan i orzec jego niesprawnosc.

Wytacznik ten nalezy natychmiast wymieni¢ na nowy. Konieczne jest doktadniejsze badanie
wytacznika ze wzgledu na prad kontrolny, ktéry moze by¢ nawet 2,5 razy wigkszy niz
znamionowy réznicowy prad zadziatania. Badanie to przeprowadza sie za pomoca sprzetu
specjalistycznego. Nalezy wyeliminowac lub ograniczy¢ wptyw na wynik prgdow

roboczych, uptywowych wystepujgcych w instalacjach. W tym celu nalezy odtgczy¢ odbiornik od
instalacji zasilajgcej przez wytacznik. Przy diugich obwodach (powyzej 100m) nalezy dodatkowo
odfgczy¢ od wytgcznika przewody instalacji.

W tak przygotowanym wytgczniku, za pomocg testera, badamy dziatanie wytgcznika przy
nagtym pojawieniu sie prgdu uszkodzeniowego. Doktadniejszym badaniem poprawnosSci
dziatania wytacznika, zalecanym przez normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartosci
roznicowego pradu zadziatania przy ptynnym narastaniu pradu uszkodzeniowego.

Badanie to wykonuje sie za pomocag sprzetu specjalistycznego. Ten sposob wykonania
sprawdzenia jest doktadniejszy, gdyz pozwala na ustalenie rzeczywistej wartosci pradu
zadziatania wytacznika, a wynik pomiaru nie zalezy od wartosci napiecia zasilajgcego w chwili
wykonania badan. Wyniki badan wytgcznika nalezy zamiesci¢ w odpowiednim protokole.

Protokét z badan.

Opracowujac protokét z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje
dotyczgce wykonanych ogledzin i badan, zestawienie wynikéw pomiaréw oraz informacje o
modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Nalezy réwniez opisac
nieprawidtowosci ( odchylenia od norm i przepiséw ) wystepujace w badanej instalacji.
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7._Obmiar robét

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowag wg:

+ zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r
w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z
pdzniejszymi zmianami ),

» Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych.
Jednostkami obmiaru sa:

Kable i przewody 1 mb

Oprawy oswietleniowe 1 szt.

Osprzet elektroinstalacyjny 1 szt.

8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdine.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

* projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

* dziennik budowy;

» potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

 obmiary powykonawcze;

* protokoty wykonanych badan odbiorczych

« dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdérych
wykonano instalacje

» dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

W ramach odbioru koncowego nalezy:

* sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

+ sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w

dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

* sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

* sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

* sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badah odbiorczych

« dostarczy¢ protokét badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

e Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebrac¢ protokolarnie front
robot od generalnego wykonawcy lub inwestora.

e Stan robo6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elekiromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Roboty miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ inspektor nadzoru.
Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:
= ufozone rury przed wciggnieciem przewoddw,
= zamocowane konstrukcje wsporcze i oprawy oswietleniowe,
» instalacja przed zatgczeniem pod napiecie
e Odbiorom rob6t ulegajgcych zakryciu podlegaja:
» instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
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= inne fragmenty instalacji ktére bedg niewidoczne Ilub trudne do
sprawdzenia,
Usterki stwierdzone przy odbiorze nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawic:
= aktualng dokumentacje powykonawczg
= protokéty prob montazowych i pomiaréw,
= oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do
eksploatacji.
e Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy spisa¢ protokot
potwierdzajgcy usuniecie usterek.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

» wykonanie robét przygotowawczych

* zakup i dostawe materiatdw

» wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie
przejs¢ przez przegrody

* wcigganie i uktadanie przewodow

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatng¢ miejsce pracy.

10. Przepisy zwiazane

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.. (z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN - EEC 60364-1 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — cze$¢ D: Roboty
instalacyjne; zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej — Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2004

Pakiet norm PN-IEC 060364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-5100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie

i budowa.

N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie

i budowa.

PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoéine.
PN-86/E-05003/01-02 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa

PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

IEC publikacja 502 i IEC-840 Kable i przewody

EN 12464-1:2002 (E) — Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy

we wnetrzach

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami
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lub cyframi

e PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen.

e PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-87/E-05110/01 -Elekiroenergetyczne urzgdzenia rozdzielcze pradu przemiennego
napieciu znamionowym do 400V dla budownictwa ogbinego. Wspdlne wymagania i
badania

e PN-87/E-05110/03 - Elektroenergetyczne urzgdzenia pragdu przemiennego o napieciu
znamionowym do 380 V dla budownictwa ogolnego.

e PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

Aparaty i tgczniki sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze.

e PN-82/E-06290 - Zaciski gwintowe do tgczenia przewoddéw o przekrojach do 120mm2
w wyrobach instalacyjnych.

e PN-IEC 439-1+AC:1994 - Rozdzielnice sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

e PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych.

e Instalacje elektryczne - Warunki techniczne z komentarzami- wymagania odbioru
i eksploatacji- wyd. COBO - PROFIL- W-wa



