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KOSZTORYS NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sierzchowie

Budowa: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sierzchowie

Obiekt lub rodzaj robót: Działka nr 331 (obręb 0016 Sierzchów), jednostka ewid.300708_2 Opatówek

Inwestor: Gmina Opatówek
62-860 Opatówek, Al. Wolności 14

Jednostka opracowująca kosztorys: ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE KONOPSKI & KONOPSKI SP.J.
62-800 Kalisz, ul. Skarszewska 42
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Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w
Sierzchowie

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem  opracowania jest wycena termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Sierzchowie zlokalizowanej na działce nr 331, 
Sierzchów 34 Gmina Opatówek

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389 z dnia 8 czerwca 
2004r. i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.202.2072 z dnia 16 
września 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysów, obliczania planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych programem funkcjonalno – użytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.
– Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz.1537).
1.2. Podstawa naliczania nakładów:
• Katalogi Nakładów Rzeczowych;
• Katalogi Normatywnych Nakładów Rzeczowych;
• Normy Zakładowe;
• Analizy Indywidualne.
1.3. Czynniki cenotwórcze przyjęto średnie SEKOCENBUDU na IV kwartał 2018r.
1.4. Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla okreslenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowana w oparciu o 
projekt budowlany, przy założeniu przecietnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w 
charakterystyce obiektu.
Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałowe sa ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą róznić sie od ilości 
rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjetych wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości okreslone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja budowlaną.
Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuka budowlaną, 
nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sierzchowie
1 Element DOCIEPLENIE STROPODACHU

1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

36,64+25,55+20,02+7,29 89,500

RAZEM: 89,500 m 89,500

2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

4,27*7 29,890

RAZEM: 29,890 m 29,890

3 KNR 401/511/3 Rozebranie pokrycia dachowego

Wyliczenie ilości robót:

515,32 515,320

RAZEM: 515,320 m2 515,320

4 KNR 401/430/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat do 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

515,32 515,320

RAZEM: 515,320 m2 515,320

5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

59,77 59,770

RAZEM: 59,770 m2 59,770

6 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,44*0,56*1,0 0,246

RAZEM: 0,246 m3 0,25

7 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły, ponad dachem z 
cegły klinkierowej

Wyliczenie ilości robót:

0,44*0,56*1,0 0,246

RAZEM: 0,246 m3 0,25

8 KNR 202/923/2 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną

Wyliczenie ilości robót:

(0,44+0,56)*2,0*2 4,000

RAZEM: 4,000 m2 4,00

9 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,44*0,56 0,246

RAZEM: 0,246 m2 0,25

10 KNRW 
401/433/2

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m
szt 1,000

11 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

515,32 515,320

RAZEM: 515,320 m2 515,320

12 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome płytami z wełny mineralnej jedna warstwa - gr. 22cm

Wyliczenie ilości robót:

515,32 515,320

RAZEM: 515,320 m2 515,320

13 KNNR 2/604/2 Ułożenie foli wstępnego krycia (paroprzepuszczalnej) na krokwiach

Wyliczenie ilości robót:

515,32 515,320

RAZEM: 515,320 m2 515,320

14 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

515,32 515,320

RAZEM: 515,320 m2 515,320
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15 KNRW 
202/501/1

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo

Wyliczenie ilości robót:

515,32 515,320

RAZEM: 515,320 m2 515,320

16 KNRW 
202/410/3

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm

Wyliczenie ilości robót:

515,32 515,320

RAZEM: 515,320 m2 515,320

17 KNRW 
202/511/1

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną płyty dachowe

Wyliczenie ilości robót:

515,32 515,320

RAZEM: 515,320 m2 515,320

18 KNNR 2/508/2 Pokrycie dachu, gąsiory z blachy płaskiej

Wyliczenie ilości robót:

25,55+5,0+20,02 50,570

RAZEM: 50,570 m 50,570

19 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

(36,64+25,55+20,02+7,29)*0,50 44,750

15,02 15,020

RAZEM: 59,770 m2 59,770

20 KNRW 
202/524/2

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

36,64+25,55+20,02+7,29 89,500

RAZEM: 89,500 m 89,500

21 KNRW 
202/524/3

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, leje spustowe

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000

RAZEM: 7,000 szt 7,000

22 KNRW 
202/531/3

Rury spustowe z PVC, Fi 90 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,27*7 29,890

RAZEM: 29,890 m 29,890

2 Element DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH

23 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w
gruncie kat.III

Wyliczenie ilości robót:

(20,32+36,94)*2*0,5*0,5 28,630

RAZEM: 28,630 m3 28,630

24 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

(20,32+36,94)*2*0,5*0,4 22,904

RAZEM: 22,904 m3 22,904

25 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - nadmair gruntu

Wyliczenie ilości robót:

28,63-22,904 5,726

RAZEM: 5,726 m3 5,726

26 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie powierzchnia ocieplenia w gruncie wys. 0,50 m

Wyliczenie ilości robót:

(20,32+36,94)*2*0,5 57,260

RAZEM: 57,260 m2 57,260

27 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(20,32+36,94)*2*0,8 91,616

RAZEM: 91,616 m2 91,616
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28 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS o gr.10cm - przyklejenie 
płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

(20,32+36,94)*2*0,8 91,616

RAZEM: 91,616 m2 91,616

29 KNR 23/2612/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

91,616*6 549,696

RAZEM: 549,696 szt 549,696

30 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(20,32+36,94)*2*0,8 91,616

RAZEM: 91,616 m2 91,616

31 KNR 23/931/1 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

(20,32+36,94)*2*0,8 91,616

RAZEM: 91,616 m2 91,616

32 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

(20,32+36,94)*2*0,8 91,616

RAZEM: 91,616 m2 91,616

33 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników

Wyliczenie ilości robót:

1,26*2+2,0*7+2,01*4 24,560

RAZEM: 24,560 m 24,560

34 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

(20,33*2+12,58)*4,75+0,5*12,58*2,55*2 284,969

(7,29+20,32)*3,94+0,5*10,13*2,11*2 130,158

- Stolarka okienna i drzwiowa -3,55*3,79 -13,455

-1,26*1,66*2 -4,183

-1,25*2,84 -3,550

-0,91*1,40 -1,274

-1,99*1,35*7 -18,806

-2,01*1,36*4 -10,934

-1,22*2,15 -2,623

-0,87*2,0 -1,740

RAZEM: 358,562 m2 358,562

35 KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie 
emulsją m2 358,562

36 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami gr. 14 cm ; 0,032W/m2K - przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian m2 358,562

37 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3,0 cm - przyklejenie płyt styropianowych 
do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(3,55+3,79*2)*0,2 2,226

(1,26+1,66*2)*2*0,2 1,832

(1,25+2,84*2)*0,2 1,386

(0,91+1,40)*0,2 0,462

(1,99+1,35*2)*0,2*7 6,566

(2,01+1,36*2)*0,2*4 3,784

(1,22+2,15*2)*0,2 1,104

(0,87+2,0*2)*0,2 0,974

RAZEM: 18,334 m2 18,334

38 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

(358,562+18,334)*6 2 261,376

RAZEM: 2 261,376 szt 2 261,376

39 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

358,562 358,562

RAZEM: 358,562 m2 358,562
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40 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, - przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

18,334 18,334

RAZEM: 18,334 m2 18,334

41 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(3,55+3,79*2) 11,130

(1,26+1,66*2)*2 9,160

(1,25+2,84*2) 6,930

(0,91+1,40) 2,310

(1,99+1,35*2)*7 32,830

(2,01+1,36*2)*4 18,920

(1,22+2,15*2) 5,520

(0,87+2,0*2) 4,870

RAZEM: 91,670 mb 91,670

42 KNR 23/932/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

358,562+18,334 376,896

RAZEM: 376,896 m2 376,90

43 KNR 23/932/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 3 mm wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

376,90 376,900

RAZEM: 376,900 m2 376,90

44 KNNR 2/302/7 Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE
szer 30 z blachy powlekanej poliestrem z zakończeniami kompletne

Wyliczenie ilości robót:

1,26*2+2,0*7+2,01*4 24,560

RAZEM: 24,560 m 24,560

45 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

376,90 376,900

RAZEM: 376,900 m2 376,900

46 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m

Wyliczenie ilości robót:

376,9 376,900

RAZEM: 376,900 m2 376,900

47 Kalkulacja 
własna

Czas pracy rusztowań
całość 1,000

3 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

48 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

5,03 5,030

RAZEM: 5,030 m2 5,030

49 KNR 19/1023/11
(1)

Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

5,03 5,030

RAZEM: 5,030 m2 5,030

4 Element MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA

50 KNNR 4/501/1 
(1)

Kocioł gazowy do c.o. 100 kW wraz z armaturą
szt 1,000

51 KNNR 4/312/2 
(1)

Kurki gazowe przelotowe
szt 1,000

52 KNR 35/216/11 Filtr do gazu przelotowy szt 1,000

53 KNR 508/403/1 Czujnik temperatury zewnętrznej szt 1,000

54 Kalkulacja 
własna

Termostat pokojowy (regulator pracuje w trzech poziomach temperatur: temperaturze 
dziennej,nocnej i przeciwzamrożeniowej; temperatury dzienną i nocną można modyfikować, 
natomiast temperatura przeciwzamrożeniowa jest wartością stałą) - sterownik umożliwiający 
zaprogramowanie różnych stref czasowych na każdy z dni tygodnia układ 1,000

55 Kalkulacja 
własna

Zmiękczacz wody przepływowy - jako system z wkładem wypełnionym żywicą jonowymienną, 
zmiękczającą wodę przeznaczoną do napełnienia instalacji grzewczej (zbiornik z granulatem), z 
zaworami odcinającymi i licznikiem wody kpl 1,000

56 Kalkulacja 
własna

Żywica jonowymienna, zmiękczająca (w tym zapas)
l 10,000
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57 Kalkulacja 
własna

Zawór napełniania instalacji składający się z reduktora ciśnienia zabezpieczonego siatką, zaworu 
zwrotnego, zaworu odcinającego i manometru kpl 1,000

58 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy szt 1,000

59 KNR 35/217/6 
(1)

Zawór przelotowy prosty
szt 7,000

60 KNR 35/217/6 
(1)

Zwór kulowy
szt 2,000

61 Kalkulacja 
własna

Neutralizator kondensatu + wspornik ścienny
szt 1,000

62 KNR 35/215/9 Zawór odpowietrzający automatyczny kpl 2,000

63 KNNR 4/402/3 Rurociągi stalowe m 7,000

64 KNR 34/101/5 Izolacja termiczna rurociągów otulinami termoizolacyjnymi poliuretanowymi m 7,000

65 Kalkulacja 
własna

Instalacja odprowadzania spalin - zewnętrzny dwuścienny izolowany komin do odprowadzania 
spalin szt 1,000

66 Kalkulacja 
własna

Ciepłomierz ultradźwiękowy (komplet ciepłomierza rozłącznego zawierający: przelicznik, 
przetwornik przepływu, parę czujników zosłonami) - zakup, dostawa, montaż wra z zwykonaniem 
tulei - czujników ciepłomierza kpl 1,000

67 Kalkulacja 
własna

Instalacje elektryczne i AKP
kpl 1,000

68 Kalkulacja 
własna

Płukanie instalacji i próba szczelności
szt 1,000

69 Kalkulacja 
własna

Wentylacja grawitacyjna kotłowni gazowej
kpl 1,000

70 Kalkulacja 
własna

Roboty ogólnobudowlane: demontaże i rozbiórki, wykuciai przebicia, zamurowania wraz z 
otynkowaniem powierzchni; demontaż i montaż płytek okładzinowych ściennych kpl 1,000

71 KNRW 
401/109/11

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem
m3 0,400

72 KNNR 4/529/1 Uruchomienie kotłowni (bez kosztu paliwa opałowego) węzeł 1,000

73 Kalkulacja 
własna

Zakup i montaż gaśnicy proszkowej 6 kg z wieszakiemi oznakowaniem miejsca ustawienia
szt 1,000

74 Kalkulacja 
własna

Zakup i montaż koca gaśniczego w futerale
szt 1,000

75 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe panelowe zaworowe szt 16,000

76 KNR 35/215/2 Głowice termostatyczne do wkładek zaworowych (czujnikcieczowy, bezpiecznik mrozu, 
ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury, pozycja "0") kpl 16,000

77 Kalkulacja 
własna

Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o śr.nominalnej podłączenia, rodzaju grzejnika i
sposobie podłączenia: 15 mm, VK ze ściany szt 16,000

78 KNR 35/215/8 Zawory odpowietrzające do grzejnika - mosiężne o średnicy 6 mm (dostawa w cenie grzejnika) kpl 16,000

79 Kalkulacja 
własna

Montaż korków grzejnikowych, o średnicy 15 mm (dostawa w cenie grzejnika)
szt 16,000

80 KNR 35/217/2 
(1)

Montaż grzejnikowych zaworów powrotnych (odcięcie grzejnikowe ze spustem) prostych lub 
kątowych o średnicy nominalnej 15 mm szt 16,000

81 Kalkulacja 
własna

Wykonanie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych
szt 16,000

82 KNR 401/333/15 Przebijanie otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury 25÷40 mm szt 6,000

83 KNR 401/333/18 Przebijanie otworów o długości przebicia do 2 cegieł i średnicy rury 25÷40 mm szt 2,000

84 Kalkulacja 
własna

Wykucie,z zamurowaniem i otynkowaniem o założeniu instalacji oraz demontażem i montażem 
płytek okładzinowych ściennych, bruzd poziomych w ścianach murowanych przy przekroju bruzdy:
100 cm2 do 200 cm2 m 55,000

85 Kalkulacja 
własna

Montaż instalacji c.o.: rury i kształtki stalowe o średnicy nominalnej 15 mm ÷ 40 mm
m 167,600

86 Kalkulacja 
własna

Płukanie instalacji c.o.
m 167,600

87 Kalkulacja 
własna

Pruba szczelności instalacji c.o.
m 167,600

88 Kalkulacja 
własna

Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej (gr. izolacji 30 mm)
m 26,000

89 Kalkulacja 
własna

Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej (gr. izolacji 20 mm)
m 194,400
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Kosztorys Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sierzchowie
1 Element DOCIEPLENIE STROPODACHU

1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 89,500

2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 29,890

3 KNR 401/511/3 Rozebranie pokrycia dachowego m2 515,320

4 KNR 401/430/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat do 
24 cm m2 515,320

5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 59,770

6 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2
cegły m3 0,25

7 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2
cegły, ponad dachem z cegły klinkierowej m3 0,25

8 KNR 202/923/2 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną m2 4,00

9 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm m2 0,25

10 KNRW 
401/433/2

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m
szt 1,000

11 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 515,320

12 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome płytami z wełny mineralnej 
jedna warstwa - gr. 22cm m2 515,320

13 KNNR 2/604/2 Ułożenie foli wstępnego krycia (paroprzepuszczalnej) na krokwiach m2 515,320

14 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 515,320

15 KNRW 
202/501/1

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo
m2 515,320

16 KNRW 
202/410/3

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm
m2 515,320

17 KNRW 
202/511/1

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną płyty dachowe
m2 515,320

18 KNNR 2/508/2 Pokrycie dachu, gąsiory z blachy płaskiej m 50,570

19 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25
cm m2 59,770

20 KNRW 
202/524/2

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi 150 mm
m 89,500

21 KNRW 
202/524/3

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, leje spustowe
szt 7,000

22 KNRW 
202/531/3

Rury spustowe z PVC, Fi 90 mm
m 29,890

2 Element DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH

23 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 
m na zewnątrz budynku w gruncie kat.III m3 28,630

24 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m 
i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III m3 22,904

25 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - nadmair gruntu m3 5,726

26 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchnia ocieplenia w gruncie
wys. 0,50 m m2 57,260

27 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
- gruntowanie podłoża m2 91,616

28 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ekstrudowanymi 
XPS o gr.10cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 91,616

29 KNR 23/2612/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z betonu szt 549,696

30 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie 
warstwy siatki na ścianach m2 91,616

31 KNR 23/931/1 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 91,616

32 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2 91,616

33 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników m 24,560

34 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 358,562

35 KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
dwukrotne gruntowanie emulsją m2 358,562



Sierzchów 2019 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 000545F4)

strona nr: 9

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w
Sierzchowie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

36 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami gr. 14 cm ; 0,032W/m2K - 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 358,562

37 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3,0 cm - 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 18,334

38 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie 
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt 2 261,376

39 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, - przyklejenie 
warstwy siatki na ścianach m2 358,562

40 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, - przyklejenie 
warstwy siatki, ościeża m2 18,334

41 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 91,670

42 KNR 23/932/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy 
tynkarskiej m2 376,90

43 KNR 23/932/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 3 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie
i powierzchnie poziome m2 376,90

44 KNNR 2/302/7 Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych 
PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE szer 30 z blachy powlekanej 
poliestrem z zakończeniami kompletne m 24,560

45 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady 
podstawowe m2 376,900

46 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 20 m m2 376,900

47 Kalkulacja 
własna

Czas pracy rusztowań
całość 1,000

3 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

48 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia 
ponad 2 m2 m2 5,030

49 KNR 19/1023/11
(1)

Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach
m2 5,030

4 Element MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA

50 KNNR 4/501/1 
(1)

Kocioł gazowy do c.o. 100 kW wraz z armaturą
szt 1,000

51 KNNR 4/312/2 
(1)

Kurki gazowe przelotowe
szt 1,000

52 KNR 35/216/11 Filtr do gazu przelotowy szt 1,000

53 KNR 508/403/1 Czujnik temperatury zewnętrznej szt 1,000

54 Kalkulacja 
własna

Termostat pokojowy (regulator pracuje w trzech poziomach temperatur: 
temperaturze dziennej,nocnej i przeciwzamrożeniowej; temperatury 
dzienną i nocną można modyfikować, natomiast temperatura 
przeciwzamrożeniowa jest wartością stałą) - sterownik umożliwiający 
zaprogramowanie różnych stref czasowych na każdy z dni tygodnia układ 1,000

55 Kalkulacja 
własna

Zmiękczacz wody przepływowy - jako system z wkładem wypełnionym 
żywicą jonowymienną, zmiękczającą wodę przeznaczoną do napełnienia
instalacji grzewczej (zbiornik z granulatem), z zaworami odcinającymi i 
licznikiem wody kpl 1,000

56 Kalkulacja 
własna

Żywica jonowymienna, zmiękczająca (w tym zapas)
l 10,000

57 Kalkulacja 
własna

Zawór napełniania instalacji składający się z reduktora ciśnienia 
zabezpieczonego siatką, zaworu zwrotnego, zaworu odcinającego i 
manometru kpl 1,000

58 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy szt 1,000

59 KNR 35/217/6 
(1)

Zawór przelotowy prosty
szt 7,000

60 KNR 35/217/6 
(1)

Zwór kulowy
szt 2,000

61 Kalkulacja 
własna

Neutralizator kondensatu + wspornik ścienny
szt 1,000

62 KNR 35/215/9 Zawór odpowietrzający automatyczny kpl 2,000

63 KNNR 4/402/3 Rurociągi stalowe m 7,000

64 KNR 34/101/5 Izolacja termiczna rurociągów otulinami termoizolacyjnymi 
poliuretanowymi m 7,000

65 Kalkulacja 
własna

Instalacja odprowadzania spalin - zewnętrzny dwuścienny izolowany 
komin do odprowadzania spalin szt 1,000

66 Kalkulacja 
własna

Ciepłomierz ultradźwiękowy (komplet ciepłomierza rozłącznego 
zawierający: przelicznik, przetwornik przepływu, parę czujników 
zosłonami) - zakup, dostawa, montaż wra z zwykonaniem tulei - 
czujników ciepłomierza kpl 1,000
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67 Kalkulacja 
własna

Instalacje elektryczne i AKP
kpl 1,000

68 Kalkulacja 
własna

Płukanie instalacji i próba szczelności
szt 1,000

69 Kalkulacja 
własna

Wentylacja grawitacyjna kotłowni gazowej
kpl 1,000

70 Kalkulacja 
własna

Roboty ogólnobudowlane: demontaże i rozbiórki, wykuciai przebicia, 
zamurowania wraz z otynkowaniem powierzchni; demontaż i montaż 
płytek okładzinowych ściennych kpl 1,000

71 KNRW 
401/109/11

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku 
samochodem m3 0,400

72 KNNR 4/529/1 Uruchomienie kotłowni (bez kosztu paliwa opałowego) węzeł 1,000

73 Kalkulacja 
własna

Zakup i montaż gaśnicy proszkowej 6 kg z wieszakiemi oznakowaniem 
miejsca ustawienia szt 1,000

74 Kalkulacja 
własna

Zakup i montaż koca gaśniczego w futerale
szt 1,000

75 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe panelowe zaworowe szt 16,000

76 KNR 35/215/2 Głowice termostatyczne do wkładek zaworowych (czujnikcieczowy, 
bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury, 
pozycja "0") kpl 16,000

77 Kalkulacja 
własna

Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o śr.nominalnej 
podłączenia, rodzaju grzejnika i sposobie podłączenia: 15 mm, VK ze 
ściany szt 16,000

78 KNR 35/215/8 Zawory odpowietrzające do grzejnika - mosiężne o średnicy 6 mm 
(dostawa w cenie grzejnika) kpl 16,000

79 Kalkulacja 
własna

Montaż korków grzejnikowych, o średnicy 15 mm (dostawa w cenie 
grzejnika) szt 16,000

80 KNR 35/217/2 
(1)

Montaż grzejnikowych zaworów powrotnych (odcięcie grzejnikowe ze 
spustem) prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15 mm szt 16,000

81 Kalkulacja 
własna

Wykonanie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych
szt 16,000

82 KNR 401/333/15 Przebijanie otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy
rury 25÷40 mm szt 6,000

83 KNR 401/333/18 Przebijanie otworów o długości przebicia do 2 cegieł i średnicy rury 
25÷40 mm szt 2,000

84 Kalkulacja 
własna

Wykucie,z zamurowaniem i otynkowaniem o założeniu instalacji oraz 
demontażem i montażem płytek okładzinowych ściennych, bruzd 
poziomych w ścianach murowanych przy przekroju bruzdy: 100 cm2 do 
200 cm2 m 55,000

85 Kalkulacja 
własna

Montaż instalacji c.o.: rury i kształtki stalowe o średnicy nominalnej 15 
mm ÷ 40 mm m 167,600

86 Kalkulacja 
własna

Płukanie instalacji c.o.
m 167,600

87 Kalkulacja 
własna

Pruba szczelności instalacji c.o.
m 167,600

88 Kalkulacja 
własna

Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej (gr. izolacji 30 mm)
m 26,000

89 Kalkulacja 
własna

Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej (gr. izolacji 20 mm)
m 194,400
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sierzchowie

1 DOCIEPLENIE STROPODACHU

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH

3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

4 MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA

Suma elementów kosztorysu

Razem Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sierzchowie netto


