
 

Opatówek, dnia 11 września 2019 r. 

Zp.In.271.23.2019 

 

 

UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

Przebudowa drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Rożdżały, gmina Opatówek. 

Gmina Opatówek informuje, że wprowadza następujące zmiany do SIWZ: 

1. W rozdziale I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) W pkt 2 ppkt 2.8 zapis:  

"Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 oraz 
opisane "Oferta na: przebudowę drogi gminnej Tłokinia Kościelna - 
Rożdżały, gmina Opatówek. Nie otwierać przed dniem 16 września 2019 
roku godz. 10:00" 
zmienia się na: 

"Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 oraz 
opisane "Oferta na: przebudowę drogi gminnej Tłokinia Kościelna - 
Rożdżały, gmina Opatówek. Nie otwierać przed dniem 17 września 2019 
roku godz. 10:00" 

2) W pkt 10 ppkt 10.2 zapis:  

"Termin składania ofert upływa dnia 16 września 2019 roku o godz. 9:45." 

zmienia się na:  

"Termin składania ofert upływa dnia 17 września 2019 roku o godz. 9:45." 

3) W pkt 13 ppkt 13.1 zapis:  

"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  

w dniu 16 września 2019 roku o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego  

w sali nr 15." 

zmienia się na:  

"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  

w dniu 17 września 2019 roku o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego  

w sali nr 15." 

2. W rozdziale IV SIWZ (Formularz ofertowy) wprowadza się następujące zmiany  

w Kosztorysie ofertowym: 

1) W pkt 13 d.5 (Kosztorys ofertowy) Formowanie poboczy z kruszywa łamanego 

0/31,5 lub destruktu dostarczonego samochodami samowyładowczymi gr.5cm 

zapis: 

"j.m. m2" 
zmienia się na: 



 

"j.m. m3" 
 
Zmieniony Kosztorys ofertowy stanowi załącznik do niniejszego uzupełnienia. 

 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
 
 
 Burmistrz Gminy Opatówek 
 /-/ Sebastian Wardęcki 


